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Άρθρο 1
ο 

 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και 
ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των 
λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστεί από τον 
ανάδοχο που θα αναδειχθεί για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ» 
προϋπολογισµού 50.550,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το αντικείµενο του 
έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή. Κατά την υπογραφή της 
σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο του έργου (και 
στην επιβλέπουσα υπηρεσία) την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής (άρθρο 135 παρ. 2 Ν. 4412/2016). Με δήλωση του ο ανάδοχος 
του έργου διορίζει και τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως µε την δήλωση 
διορισµού και έγγραφο αποδοχής του διορισµού από τον αντίκλητο. Προς αυτόν 
κοινοποιούνται τα έγγραφα της υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή αντικλήτου ή τυχόν 
πληρεξούσιου, καθώς και κάθε µεταβολή της ∆/νσης του ή του αναδόχου κατά την 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον εργοδότη και στο 
∆ήµο Τανάγρας 

Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης των όρων ∆ηµοπράτησης. 

 

Άρθρο 2
ο  

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΙΣΧΥΟΥΝ 

Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, κανονισµοί και ειδικές 
διατάξεις: 
1. Η υπ' αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης,  
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα “ Έγκριση 
τετρακοσίων  

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική 
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια έργα.” και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/∆ΙΠΑ∆/ 
ΟΙΚ/356/4- 10-2012. 
2. Το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών δηµοπράτηση 
του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/ ΟΙΚ/356/4-10-2012. 
3. Τα συµβατικά στοιχεία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.). 
4. Η υπ' αρ. 6690/ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι (σε εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆. 334/94) 



5. Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές 
κλπ) που δεν καλύπτονται από τους προαναφερθέντες κανονισµούς και προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, καθώς και τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., θα 
εφαρµόζονται: Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 
Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης 
(HD)",σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. Συµπληρωµατικά 
προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ,ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις 
της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των 
βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές ,µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες ΕΤΕ 
χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το 
εκάστοτε κράτος – µέλος. 
γ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 
ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των 
ΗΠΑ. 
6. Το τεύχος διαµορφώσεως διατοµών Ελληνικών οδών µε αριθµό103/ΙΕ 60-62, καθώς 
και το τεύχος διαµορφώσεως ελιγµών οδών µε αριθµό 104/ΙΕ 64. 
7. Οι όροι για την εκτέλεση εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοσης 1966 της τ. ∆/νσης ∆2 του 
ΥΠ.∆.Ε. όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 
8. Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές µε την οριζόντια σήµανση των οδών. Συγκεκριµένα 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) ,σε 
συνδυασµό µε τις ΠΤΠ Σ-307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890Β΄/21-8-75) για τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά της διαγράµµισης, την Οδηγία τρόπου διαγράµµισης (ΚΕ∆Ε 1982), την 
Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (µάτια γάτας) των οδών (∆3/1990), την 
Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώµατος (∆14β/ο/17826/557/96) και τις 
προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β΄/23-2-79).Ειδικά για τη 
σήµανση εκτελουµένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων 
Έργων» (ΦΕΚ 946Β΄/09-07-2003). 
9. Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές µε την κατακόρυφη σήµανση των οδών. 
Συγκεκριµένα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) , σε συνδυασµό µε τις 
ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β΄/74) για τις πινακίδες 
σήµανσης ,την οδηγία 1-92 της ΓΓ∆Ε (∆ΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέµατα σήµανσης 
που δεν καλύπτονται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή 
της ΓΓ∆Ε (ΦΕΚ 953 Β΄/24- 10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών µεµβρανών, κατά 
περίπτωση, και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας),τις ΠΤΠ Σ-310 και Σ- 311 (ΦΕΚ 954Β΄/ 31-12-86) για τις 
χρωµατικές συντεταγµένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών µεµβρανών 
τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά 
άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά µε την ποιότητα του αλουµινίου των πινακίδων 
(ΦΕΚ 99Β΄/28-1-76), την ΠΤΠ για τους µεταλλικούς στύλους στήριξης των πινακίδων 
(ΦΕΚ 1061 Β΄/13-10-80), όπως συµπληρώθηκε µε τη διάταξη ΒΜ5/0/40229/27-10-
80,την ΒΜ5/0/40124/30-9-80 απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε για την κατασκευή των στύλων, τις 
Τεχνικές Οδηγίες ΒΣ4γ/0/8/127-Ω/28-8-85 για τους χιλιοµετρικούς δείκτες υψηλής 
αντανακλαστικότητας, την ∆3γ/0/147-Ω/13-2-91 "Προσωρινή Προδιαγραφή οριοδεικτών 



από πολυµερές υλικό" του ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, την Τεχνική Προδιαγραφή ∆Κ8 (ΕΗ 3/0/107/22-
1-86) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ για τη 
µετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για τις πληροφοριακές 
πινακίδες τοπωνυµίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή 
φωτεινών πινακίδων (∆3γ/0δ/15/11-Ω/28-2-91) και τη νοµοθεσία περί διαφηµιστικών και 
παρεµφερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά µε αυτόν 
∆ιατάγµατα.  
10. Η εγκύκλιος 27/∆ΙΠΑ∆/ ΟΙΚ/369/15-10-2012, και το άρθρο 47 της παρούσας. 
11. Ο Κανονισµός τεχνολογίας σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την αρ. πρωτ. 
∆14/19164/28.3.97 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όπως ισχύει µετά τη δηµοσίευση της µε 
αρ. 
∆14/50504/12.4.2002 κοινής απόφασης των υπουργών Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ 537/Β/1.5.2002). 
12. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισµένο 
Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000), που εγκρίθηκε µε την ∆17α/116/4/Φ.Ν.429/18.10.2000 (ΦΕΚ 
1329Β΄/6.11/2000) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα. 
13. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε µε 
την ∆17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) απόφαση ΥΠΠΕΧΩ∆Ε, 
όπως ισχύει σήµερα. 
14. Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβος (ΚΤΧ 2008) Οπλισµού Σκυροδέµατος, 
που εγκρίθηκε µε την ∆14/92330/01.07.2008 (ΦΕΚ 1416Β΄/17.7.2008 και ΦΕΚ 2113Β΄/ 
13.10.2008 ) Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, όπως ισχύει σήµερα. 
15. Ο Ελληνικός Κανονισµός για την µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα 2000 
(ΦΕΚ 1329/Β/6-11-2000). 
16. Ο Γενικός Οικοδοµικός, ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός και τα διατάγµατα δόµησης 
εκτός και εντός σχεδίου. 
17. Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων και θερµοµονώσεως κτιρίων. 
18. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
19. Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και 
κολώνες της ∆.Ε.Η. κλπ) 
20. Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού ∆ιασφάλισης Ποιότητας ∆ηµοσίων 
Έργων κλπ. 
21. Ο Ευρωκώδικας 3 για τη µελέτη και κατασκευή δοµικών έργων από χάλυβα, 
σύµφωνα µε την αρ. ∆11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) απόφαση 
ΥΠΠΕΧΩ∆Ε. 
22. Η ∆ΙΠΑ∆ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003). 
23. Ο Νόµος 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"(ΦΕΚ 160Α΄/16-10-86), 
όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίησή του µε τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ 91Α΄/25-4-
2002),οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του , καθώς και οι 
σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος εγκύκλιοι κλπ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Εγκ. 
Α213/5-12-75 κλπ.). 
24. Π.∆. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων που εκτελούνται από τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 
άλλες σχετικές διατάξεις» 
25.Ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών καιάλλες διατάξεις» 
26.Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α/2003) «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις 
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων». 
27.Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων 
Έργων και συναφείς διατάξεις» 



28. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30A/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» 
29. Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α/2005) «Τροποποίηση του ν.3310/05 “ Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”» 
30. Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42Α/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
31. Εγκύκλιος 36/2005 (∆17α/08/158/ΦΝ 437) ΥΠΕΧΩ∆Ε «∆ιαχείριση των “επί – 
έλασσον” δαπανών στις συµβάσεις δηµοσίων έργων» 
32. Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συµπλήρωση, αναµόρφωση και επικαιροποίηση της 
Εγκυκλίου 37/1995 “περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων έργων “» (Οδηγός εκπόνησης 
µελετών ∆ηµοσίων έργων) 
33. Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2006) «Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό 
Κτηµατολόγιο, για την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες 
διατάξεις» 
34. Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
35. Εγκύκλιος 20/2006 (∆17γ/03/114/ΦΝ 443) ΥΠΕΧΩ∆Ε «Τροποποιήσεις νοµοθετικού 
πλαισίου έργων και µελετών» 
36. Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64Α/16-03-2007) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ “Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”» όπως αυτό τροποποιήθηκε 
µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
37. Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», όπως 
ισχύει. 
38. Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
39. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
40. Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
41. Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
42. Εγκύκλιος 26/2012 «∆ηµοσίευση απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε 
υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» 
43. Εγκύκλιος 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα 
∆ηµόσια Έργα»  
44. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεύχος Β’). 
45. Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος 
για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» 
46. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις», ιδίως του άρθρου 157 και του άρθρου 201. 
47. Ν.4254/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις) 
48. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ  



Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισµοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικές ∆ιατάξεις, καθώς 
και Εγκύκλιοι, Οδηγίες, ∆ιαταγές και Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε που δεν αναφέρονται 
ρητώς 
προηγουµένως, αλλά άπτονται του αντικειµένου του υπόψη έργου. 
 

 Άρθρο 3
ο  

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εκτέλεση και η λειτουργία του έργου θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να τηρούνται οι εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και 
λειτουργία αυτού. 
 

Άρθρο 4
ο
 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

1. Συµβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο 
ειδικό άρθρο της διακήρυξης και ισχύουν µε την ίδια σειρά προτεραιότητας, στην 
περίπτωση που εµφανίζεται ασυµφωνία όρων µεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών 
καθορίζεται ως εξής: 
 
1 Το συµφωνητικό  
2 Η παρούσα ∆ιακήρυξη 
3 Έντυπο οικονοµικής προσφοράς  
4 Το τιµολόγιο Μελέτης  
5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
6 Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους , (Τ.Σ.Υ.) 
7 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8 Ο Προϋπολογισµός Μελέτης  
9 Οι Εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 

καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύµφωνα µε τους όρους ∆ηµοπράτησης , όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία  

10 Το χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων , όπως τελικά θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη 
παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 
 
1 Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 
2 Οι Ευρωκώδικες 
3 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε ( Ή του τ. Υ∆Ε) 
4 Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο. 
 

2. Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία και τεύχη, 
κατά την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύµβαση κατασκευής του έργου όπως θα 
υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασίας, προς την οποία θα είναι 
σύµφωνη. 
 
Άρθρο 5

ο
- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά την παρ. 1β του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναδόχου 
ένωσης οικονοµικών φορέων, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 
όλων των φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 



Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, ή στα κράτη -µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν επίσης να εκδίδονται απο το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακαταθήκη σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. (Άρθρο 72, παρ. 3 του Ν.4412/2016). Οι εγγυητικές 
επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (Άρθρο 
72, παρ. 1β του Ν.4412/2016). 

 
Άρθρο 6

ο 
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Για την περάτωση όλου του συµβατικού αντικειµένου όπως περιγράφεται στα 
τεύχη δηµοπράτησης ορίζεται συνολικά προθεσµία τριών (3) µηνών, από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 

Τµηµατικές και λοιπές προθεσµίες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος : 
- να έχει συντάξει και υποβάλει στην υπηρεσία για έγκριση το «Χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής του έργου» όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 της παρούσης Ε.Σ.Υ. το 
αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
και το «οργανόγραµµα του εργοταξίου» µέσα σε ένα (1) µήνα από τη σύµβαση σύµφωνα 
µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016. 

- να τηρήσει αν υπάρχουν αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες και ενδεικτικές 
τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 7

ο
 - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συµβατικής προθεσµίας ή 
των τυχόν τµηµατικών προθεσµιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο 
ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 , παρ. 
2, ήτοι για κάθε µέρα υπαιτίας από µέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 
ορίζεται ποινική ρήτρα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερησίας αξίας του 
έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της 
προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες 
ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η 
ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερησίας 
αξίας του έργου. Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού 
ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και 
χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), προς τη συνολική 
προθεσµία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της 
συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό 
(6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ηµέρα υπαιτίας υπέρβασης ίση µε το 
1/10000 του συνολικού ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της κάθε µιας προβλεπόµενης στη σύµβαση ενδεικτικής τµηµατικής 
προθεσµίας. Στην περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τµηµατικών 

προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίσης µε το 1/10000 του συνολικού 
ποσού της σύµβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε 
µιας αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας. 



Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των 
τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) 
του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 του Ν.4412/2016)  

3. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 
σύµβαση ή τον νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 

 
Άρθρο 8

ο
 - ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις 
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει 
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, 
το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, 
το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κλπ. 

2. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την 
πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος 
αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

3. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει µε σκοπό να συµµορφωθεί, 
τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την 
βάση της σύµβασης. 

4. Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία 
που αφορά τους όρους της σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την 
πλήρη συµµόρφωσή του προς την σύµβαση. 

5. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες 
που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς 
εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την µόρφωση της προσφοράς 
του. 

6. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εργασίες θα γίνονται µε ταυτόχρονη κυκλοφορία 
στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο µε όλες τις δυσχέρειες, που θα προκύψουν από την αιτία 
αυτή, τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του κατά την µόρφωση της 
προσφοράς του. 

 
Άρθρο 9

ο
 - ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο χρονικός προγραµµατισµός της εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί από το 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, όπως αυτό θα 
εγκριθεί τελικά από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί συµβατικό στοιχείο της 
εργολαβίας. Η υποβολή του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) το 
αργότερο ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και θα εγκριθεί ή θα τροποποιηθεί 
εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερών, από την ηµέρα υποβολής του στην Υπηρεσία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που η 
Υπηρεσία δεν ενεργήσει εντός της ανωτέρω προθεσµίας, το εν λόγω χρονοδιάγραµµα 
θεωρείται εγκριθέν αυτοδικαίως και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του 



έργου. Η έναρξη των εργασιών από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει 
πέραν των 30 ηµερών από την έναρξη της συµβατικής προθεσµίας. Η µη τήρηση των 
ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή των 
διοικητικών και παρεποµένων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκηµα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του 
Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 

2. Το χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί προς έγκριση θα συνταχθεί σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 και θα συνοδεύεται από έκθεση, στην 
οποία θα αναλύεται και θα δικαιολογείται πλήρως ο προτεινόµενος προγραµµατισµός 
και από κατάλογο που θα περιλαµβάνει λεπτοµερώς τον µηχανικό εξοπλισµό του 
Αναδόχου, που θα διατίθεται και θα διατηρείται σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών. Το χρονοδιάγραµµα εργασιών θα συνταχθεί µε τη µορφή 
τετραγωνικού πίνακα και θα παρουσιασθεί επίσης µε την µορφή γραµµικού 
διαγράµµατος Gantt. Επίσης, εφόσον κριθεί σκόπιµο µπορεί να ζητηθεί η σύνταξη 
χρονοδιαγράµµατος µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (Pert-CPM). Το 
χρονοδιάγραµµα θα αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας, 
θα λάβει υπόψη του τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες που αναφέρονται στην παρ. 
6.1 της Ε.Σ.Υ. και θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση του έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν ενδιάµεσων εγκρίσεων που 
απαιτούνται, των παραγγελιών των διαφόρων εφοδίων και εξαρτηµάτων, των 
διατυπώσεων τυχόν εκτελωνισµού αυτών κλπ. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος είναι: 
- Να φαίνεται η σειρά κατασκευής των εργασιών µε τις αντίστοιχες τµηµατικές 

προθεσµίες για διακεκριµένα τµήµατα του έργου που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αυτοτελώς, καθώς και για κάθε άλλο ανεξάρτητο τµήµα του έργου. 

- Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας τµηµάτων του έργου πριν από την 
ολική περάτωση της εργολαβίας. 

- Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα κυκλοφορίας σε όλους τους δρόµους του 
οικισµού καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µε µόνη εξαίρεση κάθε φορά το 
δρόµο στον οποίο σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών εκτελούνται εργασίες 
και πιθανώς τους συµβάλλοντες σε αυτόν. Για τους κεντρικούς δρόµους, η εξασφάλιση 
δυνατότητας κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται από κυκλοφοριακά διαγράµµατα που θα 
συνοδεύουν το χρονοδιάγραµµα. 

- Να προβλέπεται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρµοδίων αρχαιολογικών Υπηρεσιών 
(τουλάχιστον 20 ηµέρες) για τις προγραµµατιζόµενες εργασίες εκσκαφών σε χώρους 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

- Να παρουσιάζεται η χρονική κλιµάκωση των δαπανών σε µηνιαία βάση. 
4. Ο προγραµµατισµός των εργασιών κάθε τµήµατος του έργου θα πρέπει να 

αναλυθεί τουλάχιστον στις παρακάτω επιµέρους ενέργειες: 
- Προπαρασκευαστικές εργασίες (υποβολή χρονοδιαγράµµατος εργασιών, 

οργανογράµµατος εργοταξίου, Προγράµµατος Ποιότητας Έργου, εγκατάσταση 
εργοταξίου, τοπογραφικές χαράξεις κλπ). 

- Προµήθεια υλικών και εξοπλισµού. 
- Κατασκευή έργων πολιτικού µηχανικού. 
- Εγκατάσταση ΗΛΜ εξοπλισµού – δοκιµές. 
- ∆οκιµαστικές λειτουργίες του τµήµατος του έργου. 
- Αποµάκρυνση εργοταξίων και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου. 
- Υποβολή Μητρώου του έργου. 
Οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να υποδιαιρούνται σε δραστηριότητες που κατά 

το δυνατόν θα συµπίπτουν µε τα άρθρα του Τιµολογίου µελέτης που απαρτίζουν τον 



Προϋπολογισµό µελέτης της Υπηρεσίας, εκτός εάν αυτές περιλαµβάνονται στα γενικά 
έξοδα του Αναδόχου και δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως. 
 
Άρθρο 10

ο
 - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ιδ. Πόρους 1 µε το ποσό των 50.550,00 
ευρώ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για το έργο αυτό.  
Το έργο είναι ενταγµένο στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα 2 και χρηµατοδοτείται κατά 100%3  από Ιδ. Πόρους 4 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις κρατήσεις που 
προβλέπονται από τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και να προσκοµίζει 
τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού καθώς 
και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση για το ∆ηµόσιο ή για τρίτους (τελών πάσης φύσεως 
µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο, 1,2 + 0,6% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε κλπ). 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς τα καύσιµα και 
λιπαντικά, που χρησιµοποιούνται από τους ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση έργων 
∆ηµ. Επενδύσεων. 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων που 
αφορούν ασφάλιση του προσωπικού στο ΙΚΑ κλπ. 

4. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 
5. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

µεταφορικών του µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και 
δασµούς επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ έστω και αν 
τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας. 

6. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι 
18% 5. 

 
Άρθρο 11

ο
 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες 
και περιλαµβάνουν τις παρακάτω δαπάνες: 

α. Τις δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (ΓΣΥ), χωρίς να εξαιρούνται οι µεταφορές των υλικών που 
περιγράφονται παρακάτω, καθώς και τις δαπάνες που περιγράφονται στα ενιαία  
τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης δηµοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών 
και πρασίνου που εγκρίθηκαν µε την ∆17α/9/136/Φ.Ν 437 /23-12-04 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.   

β. Τις δαπάνες για προµήθεια, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά όλων των 
κάθε φύσης υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους 
τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής µέχρι να ενσωµατωθούν στο έργο εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο κάθε αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. 

γ. Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες 
κάποιων εργασιών ή ενός µέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή 

                                                           
1
 π.χ. Ίδιους Πόρους ή δάνειο ή επιχορήγηση Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ή ΣΑΤΑ κ.λ.π. 

2
 ή Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ή Αθλητικό ΕΠΤΑ ή Τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου κ.λ.π. 

3
 ή 100% 

4
  π.χ. ΕΠΤΑ ή ίδιους πόρους ή επιχορήγηση. 

5
 ή 28  



δεν προσφέρεται η εκτέλεσή τους µε µηχανήµατα ή σε περίπτωση που η 
χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη εργασία. 

δ. Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη στοιχείων, καταµέτρηση 
υλικών κλπ διάταξη και εκτύπωση σε επτά (7) αντίτυπα των τευχών των επιµετρητικών 
στοιχείων. 

ε. Τις δαπάνες για καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου αφού τελειώσει η 
εκτέλεση του έργου. 

 
στ. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναλύονται στο 

επόµενο άρθρο και που τυχόν δεν εµπεριέχονται στους γενικούς όρους του 
εγκεκριµένου Περιγραφικού Τιµολογίου που προαναφέραµε ή τροποποιούν αυτούς ή 
τους συµπληρώνουν. 

 
Άρθρο 12

ο
 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του 
Ν.4412/2016. Πέρα από αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

 Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την 
έκδοση αδειών εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτούνται, την συµµόρφωση 
προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, του εργατικούς νόµους, τις συλλογικές 
συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 

Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των υλικών που προσκοµίζονται 
µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει 
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να 
εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους νόµους που ισχύουν και 
τις διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και µόνον αυτός για κάθε συνέπεια που 
θα προκύψει από την µη εφαρµογή τους. 

Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κλπ. λόγω προστασίας αγωγών κοινής και 
ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή µε τα 
χέρια, αποκλειοµένης της χρήσης µηχανικών µέσων. Κατά την εκτέλεση των έργων 
αυτών πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα τοποθέτησης εµποδίων, 
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών τη νύχτα, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα 
στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους καθώς και τις παρακείµενες οικοδοµές. 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να 
αποπερατωθούν γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο 
ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
εργαστεί υποχρεωτικά Κυριακές και εορτές εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα 
υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 

Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και 
επικίνδυνα σηµεία για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη ή και µετά από υπόδειξη του 
επιβλέποντα. 

 
Άρθρο 13

ο
 - ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται 
επί της αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν µε βάση τις ισχύουσες ή τις νέες τιµές 
µονάδας ή των έργων που εκτελούνται απ' ευθείας µε αυτεπιστασία, διαλαµβάνονται: 

α) Οι δαπάνες συµµετοχής στον διαγωνισµό δηµοσιεύσεων διακηρύξεως, 
κηρύκεια σύναψης σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβή έργων. 

β) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 



γ) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης 
και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισµός, 
θέρµανση κ.λ.π.). 

δ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του 
εργολάβου, καθώς επίσης και κάθε φύσεως αποζηµιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους 
φόρος, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε 
φύσεως επιβαρύνσεις. 

ε) Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και κάθε 
φύσεως δοκιµές για την παράδοση των έργων και των εργοταξίων. 

ζ) Έξοδα καθαρισµού των έργων και των εργοταξίων και αποκοµίσεως των 
προϊόντων σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία. 

η) Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο : 
 Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών απ' την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών 
υλικών και από την άλλη προγενέστερη εργολαβία. 

 Οι δαπάνες συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής των οριστικών χαράξεων και 
τεχνικών έργων αφού παραδοθούν στον ανάδοχο συνέπεια µικρών µεταβολών, του 
άξονα της οδού ή του υδραγωγείου, υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά στοιχεία κατά την 
εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και προσαρµογή τους στις τυπικές διατοµές οδών. 
κ.λ.π. 

 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρµογή των 
στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση γενικά του έργου και τις επιµετρήσεις, δηλαδή 
αναπασσαλώσεις αξόνων οδών, ή αγωγών δικτύου, χωροσταθµήσεις, λήψεις διατοµών  
κλπ, όπου αυτό απαιτείται ή αφορά µικροπαραλλαγές υψοµετρικές, οριζοντιογραφικές 
για την βελτίωση της κατά  µήκος τοµής ή της χάραξης. 

 Οι δαπάνες λήψης φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του 
εκτελούµενου έργου, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης, καθώς επίσης και 
κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά που είναι αναγκαία για την σωστή και 
έντεχνη και σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται 
για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις και 
κάθε είδους επισφαλής έξοδα και όφελος εργολάβου. 

 
Άρθρο 14

ο
 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ –

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  

Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016.  
Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 151 του Ν.4412/2016, συντάσσονται 

µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία . 
Κάθε λογαριασµός συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του 
Ν.4412/2016. Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν.4412/2016 και οι ∆/ξεις που ισχύουν την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας. 

Κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής θα προσκοµίζονται 
πλην των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις και τα 
παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων 
(ιδιόκτητων ή όχι 

 
Άρθρο 15

ο
 - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

Ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη του οργανογράµµατος του εργοταξίου που 
προβλέπεται από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, πρέπει να λάβει υπόψη του και τα 
παρακάτω: 



1. Είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα, 
όργανα, εργαλεία, µεταφορικά µέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται 
στο οργανόγραµµα του έργου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου όπως ορίζεται 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

2. Είναι υποχρεωµένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευµένο 
προσωπικό που απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή του υπόψη έργου. 

3. Είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει διπλωµατούχο της απαιτούµενης για το 
έργο ειδικότητας µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως 
εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει 
τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την κατασκευή του έργου και κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ο ανωτέρω µηχανικός 
πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση της επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες 
εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να µην αποδεχθεί τον ανωτέρω 
µηχανικό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις. 

4. Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν 
επαρκή τα µηχανικά κλπ µέσα που προσκοµίσθηκαν στο έργο για εµπρόθεσµη 
περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία 
από την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα 
εξοπλισµό του κλπ σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τροποποιώντας 
ενδεχοµένως το υποβληθέν από αυτόν οργανόγραµµα εργοταξίου. 

5. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, 
έστω και αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα 
περιλαµβάνεται και διερµηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να 
εφοδιασθεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία µπορεί 
να βοηθήσει τον Ανάδοχο τις σχετικές διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ. 

 
Άρθρο 16

ο
 - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 
Αντίκλητό του, εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιουµένων εγγράφων σε 
αυτόν, µαζί µε έγγραφη αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των 
κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε 
αυτά. (άρθρο 135 του Ν.4412/2016). 

Είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει διπλωµατούχο, της απαιτούµενης για το έργο 
ειδικότητας, µηχανικό αναγνωρισµένης σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό 
του, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω µηχανικός που θα διευθύνει τα έργα 
πρέπει ναέχει την σχετική πείρα για την κατασκευή του στην επικεφαλίδα 
αναγραφόµενου έργου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 139 του 
Ν.4412/2016. Ο ανωτέρω µηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση της 
επίβλεψης, όλες τις ηµέρες και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να 
µην αποδεχθεί τον ανωτέρω µηχανικό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την 
έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του 
οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης 
η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός 
των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 



τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για 
αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της 
δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. 
Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστατικό προσωπικό του 
Αναδόχου. Η παρουσία του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα 
ελέγχεται αδιάλειπτα από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής 
µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή. 
Για το παραπάνω προσωπικό απαιτείται προσκόµιση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος 
ασφάλισης των εργαζοµένων. 

 
Άρθρο 17ο  - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά 
τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του Κράτους. 
Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει 
πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόµους και 
κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες 
και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµιά 
ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου 
προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από 
τις αρµόδιες Αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, 
αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του 
Έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του 
και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για 
ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης 
του Έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται 
εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται τέτοια 
µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

 
Άρθρο 18

ο
 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καταβολή ιδιαίτερης αποζηµίωσης, όπως βάσει 
των µελετών που του δόθηκαν, των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των 
εγκεκριµένων από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών, προβεί 
παρουσία της υπηρεσίας στην εφαρµογή των µελετών επί του εδάφους, στις 
αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και τη λήψη 
των συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για την συµπλήρωση και 



προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης, όπως επίσης στην 
σήµανση της ζώνης κατάληψης των έργων. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µε έγγραφο εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, 
όπως εκπονήσει τις µελέτες που αναγκαιούν από τυχόν απαιτούµενες συµπληρώσεις 
και προσαρµογές των στοιχείων της οριστικής µελέτης. 

 
Άρθρο 19

ο
 - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Με την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στον έλεγχο των 
τοπογραφικών δεδοµένων του χώρου κατασκευής του έργου και θα εκτελέσει όλες τις 
απαιτούµενες εργασίες για τον έλεγχο και την πιστή εφαρµογή της µελέτης. Στις 
προπαρασκευαστικές εργασίες περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• Η εξασφάλιση σηµείων και η χάραξη των έργων που θα γίνει σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη Οριστική Μελέτη του έργου. 

• Η τοποθέτηση υψοµετρικών αφετηριών. 

• Η εύρεση της θέσης υφιστάµενων αγωγών κοινής ωφέλειας, υφιστάµενων φρεατίων 
και τυχόν άλλων υπόγειων κατασκευών. 

• Η σύνταξη πίνακα χωµατισµών και υποβολή για έγκριση στην επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

Όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες θα γίνουν χωρίς αποζηµίωση προς τον 
Ανάδοχο, διότι περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα αυτού. 

 
Άρθρο 20

ο
 - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα, οι 
συσκευές, τα εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο Ανάδοχος στον τόπο του 
έργου θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα και ευθύνη του µε την προϋπόθεση ότι είναι 
κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου για το οποίο µεταφέρθηκαν και για εφαρµογή του 
προγράµµατος του έργου. 

∆εν θα επιτρέπεται αποµάκρυνση των µηχανηµάτων που προβλέπει το διάγραµµα 
προγραµµατισµού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που 
αποµακρυνθούν µηχανήµατα ο Ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από µη 
τήρηση του προγράµµατος. 

 
Άρθρο 21

ο
.- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, 
θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της 
εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις 
όπου επιτρέπεται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής 
κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς 
και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου, για αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή στο 
έργο. Για τις εργασίες αυτές θα αποζηµιωθεί µε βάση τις τιµές του συµβατικού 
Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν 
προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο. 

 
Άρθρο 22

ο
 - ΥΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΠ 

Γενική παρατήρηση 

Επισηµαίνεται ότι για την εργολαβία αυτή έχει εφαρµογή µε τις συναφείς 
οικονοµικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισµούς στην εγκατάσταση, 
λειτουργία, προστασία του περιβάλλοντος κλπ, ο Ν.1428/84, που αφορά στην 



εκµετάλλευση Λατοµείων Αδρανών Υλικών και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 (τεύχος Α) της 
11.4.84, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τον νόµο 2115/2/15.2.1993 (ΦΕΚ 
15 Α'). 

Για την εκτέλεση εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών 
στρώσεων θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου 
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στις σχετικές Π.Τ.Π. κατάλληλα ασβεστολιθικά 
πετρώµατα βραχωδών εµφανίσεων λατοµείων ή χειµάρρων καθώς και κατάλληλα υλικά 
αµµορυχείου αλλά µε συντελεστή φθοράς στην τριβή και κρούση (LOS ANGELES), όχι 
µεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η Υπηρεσία δεν παραδίδει στον Ανάδοχο κανένα λατοµείο (οι τιµές µονάδος των 
σχετικών κονδυλίων της µελέτης παραµένουν σταθερές ανεξάρτητα από το λατοµείο 
που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος).  

Τα επιχώµατα θα κατασκευασθούν από κατάλληλα προϊόντα ορυγµάτων του 
έργου και παντός είδους εκσκαφών. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα κατάλληλα 
προϊόντα ορυγµάτων και των εκσκαφών τάφρων, θεµελίων τεχνικών έργων κλπ, θα 
χρησιµοποιηθούν κατάλληλα δάνεια υλικά που θα βρεθούν µε ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου, ώστε να προκύπτει υλικό δυνάµενο να σταθεροποιηθεί µε µηχανικά µέσα. Η 
Υπηρεσία δεν παραδίδει καµία συγκεκριµένη πηγή λήψεως δανείων υλικών. 

Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει, χωρίς καµιά απολύτως µεταβολή της 
συµβατικής τιµής µονάδος, οποιαδήποτε πηγή λήψεως καταλλήλων για επιχώµατα 
δανείων υλικών, είτε δια µισθώσεως είτε δια αγοράς των καταλλήλων θέσεων ή ακόµη 
και δια προµηθείας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του κατά τα αναγραφόµενα στο 
σχετικό άρθρο της παρούσης ΕΣΥ. 

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύονται εντελώς τα οργανικά και τυρφώδη υλικά 
καθώς και όσα πέρα από αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.9.2 της ΠΤΠ Χ1 ως 
ακατάλληλα. Τα υλικά που θα παίρνονται από τα ορύγµατα ή δανειοθαλάµους και ο 
βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 2.9.2.2.1, 
2.9.2.2.2, 2.9.2.2.3 και 2.9.2.3 της ΠΤΠ Χ1. 

Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να 
προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα 
βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. Επί πλέον των 
ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην επίβλεψη τη θέση 
λήψεως δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων 30 τουλάχιστον ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν από τη χρησιµοποίηση τους. 

Μέσα σε 5 µέρες από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου 
καταλληλότητας. Στη συνέχεια και πάντως όχι αργότερα από 20 ηµερολογιακές ηµέρες 
από την γνωστοποίηση των θέσεων θα υποβάλλονται στην επίβλεψη : 

α. ∆ιαγράµµατα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των 
ποσοτήτων που θα ληφθούν από κάθε θέση. 
β. Τα εργαστηριακά αποτελέσµατα των ελέγχων. 

γ. Έκθεση αξιολόγησης των παραπάνω αποτελεσµάτων και του τρόπου 
κατασκευής, δηλ. του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού συµπύκνωσης που 
θα χρησιµοποιηθεί κλπ. 
δ. Σχέδιο εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε 
δηµόσιους χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων µε τα οποία να καταφαίνεται: 
- η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης. 
- η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων. 

ε. Η έγκριση σχετικών φορέων όπως δήµος, κοινότητα, αρχαιολογία κλπ. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην παρ. 2.9.3.3 έως και 2.9.3.5 της 

ΠΤΠ Χ1. ∆ιευκρινίζεται εν προκειµένω ότι ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για την λήψη 



δανείων και την προσκόµιση τους στις θέσεις κατασκευής επιχωµάτων µόνο µε την τιµή 
σχετικού άρθρου του Τιµολογίου προσφοράς. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για να βρει τις κατάλληλες πηγές 
από όπου θα πάρει υλικά είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων ή 
ακόµη να τα προµηθευτεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων ή αµµορυχείων που ήδη 
λειτουργούν. Για την περίπτωση αυτή το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να 
απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για την παραγωγή υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος. Πρέπει εποµένως αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του 
έργου να συµπεριλάβει όλες τις, από οποιονδήποτε λόγο, απαιτούµενες πρόσθετες 
δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία των αναγκαίων αργών 
υλικών ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους ή ακόµη και τις 
τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων 
πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις 
που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν 
υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Επίσης στις τιµές της προσφοράς του πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες για την 
κατασκευή και συντήρηση των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση στις 
πηγές λήψης των υλικών και την µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε πηγή. ∆εν 
αναγνωρίζεται καµία αξίωση του Αναδόχου να πληρωθεί άλλη αποζηµίωση από τυχόν 
πρόσθετες µεταφορές ή δυσµενείς συνθήκες µίσθωσης, αγορά βραχωδών εµφανίσεων 
ή λατοµείων, αποκάλυψης και δηµιουργίας τους ή εκµετάλλευσης και απόδοσης τους 
κλπ. 

Σηµειώνεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου η αφαίρεση (µετά 
την αποκάλυψη κλπ) του ακατάλληλου (κατά την διαλογή) υλικού, η απαιτούµενη 
διαλογή, η πολλαπλή θραύση και το πλύσιµο του υλικού, ώστε να πληρεί τους όρους της 
αντίστοιχης ΠΤΠ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πριν χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών 
που θα εκλέξει, να προχωρήσει µε µέριµνα και µε δαπάνες του στην εξέταση του υλικού 
της πηγής στο Περιφερειακό Εργαστήριο Θεσ/νίκης για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
του και ότι είναι σύµφωνο µε τις σχετικές πρότυπες τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που γενικά χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται 
σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου και µε παρακολούθηση από την Υπηρεσία. 

Είναι αυτονόητο ότι τα κάθε φύσης υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την 
εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, πράγµα που αποδεικνύεται 
µε την υποβολή τους σε εργαστηριακό έλεγχο, προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι αυτά 
είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συγγραφής αυτής ως προς τις φυσικές 
και τις χηµικές τους ιδιότητες. 

Η Υπηρεσία πάντως µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να αποκλείσει πηγές 
υλικών που δεν εγγυώνται πλήρως τις απαιτούµενες ιδιότητες. 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο 
προς τις Προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα, 
υδροφιλία κλπ) όλων των κάθε φύσης υλικών που υπεισέρχονται στις εργασίες. 

Εξυπακούεται ότι µε την προσφορά του ο Ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση και 
την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά. Εποµένως αν 
ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή 
δοκίµων υλικών, πρέπει µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα των παραγοµένων υλικών, να 
αντικατασταθούν από άλλες κατάλληλες πηγές, τις οποίες θα αναζητήσει και θα ανεύρει 
ο Ανάδοχος.  



Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του και ανάγονται στην 
αποκλειστική ευθύνη του. 

α. Κατά την παραγωγή αργών υλικών σκυροκονιαµάτων, οδοστρωσίας και 
ασφαλτικών πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος της 
σκληρότητας διαβάθµισης, πλαστικότητας και υδροφιλίας. Για το σκοπό αυτό θα 
συντάσσεται δελτίο ελέγχου στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών 
πρέπει να σηµειώνεται, ότι τα υλικά και οι εργασίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές. 

β. Για την εκτέλεση των δειγµατοληψιών και για τον έλεγχο των κάθε φύσης 
χρησιµοποιουµένων στο έργο υλικών ισχύουν κατά αρχήν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και 
οι Κανονισµοί της Υπηρεσίας. 

γ. Στον εργαστηριακό έλεγχο και µε τους ίδιους Κανονισµούς και όρους υπόκεινται 
και οι εργασίες που εκτελούνται για να διαπιστωθεί η σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 
εκτέλεση των λοιπών εργασιών. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διενεργεί κάθε στιγµή δειγµατοληψίες και έλεγχο 
της ποιότητας των υλικών και εργασιών χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό τις 
Εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τα µέσα και το προσωπικό του Αναδόχου, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να θέσει απροφάσιστα στη διάθεση της Υπηρεσίας τα παραπάνω καθώς 
και τις τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για αυτά. 

Όλα τα παραπάνω ανάγονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου κατά τα άρθρα  της 
παρούσας ΕΣΥ, για το περιεχόµενο του Τιµολογίου, χωρίς τούτο να τον απαλλάσσει 
από την ευθύνη, αφού ο Ανάδοχος είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 

α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξεύρει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες 
του τις κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των κάθε φύσης υλικών µε 
σκοπό τη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις παραγωγής υλικών 
και την απρόσκοπτη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών. 

β. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά 
την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση για µακρό χρόνο υλικών σε χώρους, 
όπου παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε στους 
χώρους αυτούς θα αποτίθενται ορισµένες µόνο ποσότητες υλικών, χωρίς για το λόγο 
αυτό να δηµιουργείται δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση από πρόσθετες ή 
πλάγιες µεταφορές, φορτοεκφορτώσεις κλπ, γιατί όλα τα παραπάνω περιλαµβάνονται 
ανηγµένα στις τιµές µονάδος της προσφοράς του 

Τα επιχώµατα θα κατασκευαστούν από δάνεια υλικά των γύρω περιοχών ώστε να 
προκύπτει υλικό δυνάµενο να σταθεροποιηθεί µε µηχανικά µέσα 

Η κατασκευή των επιχωµάτων  θα γίνει σύµφωνα µε τις συµβατικές τυπικές 
διατοµές από κοκκώδη υλικά, που θα έχουν την ενδεδειγµένη κοκκοµετρική διαβάθµιση. 
Eιδικότερα η ανώτερη στρώση του επιχώµατος, συνολικού πάχους 0.60 µ., θα 
κατασκευασθεί από αµµοχάλικο (κοκκώδες υλικό), που εργαστηριακά θα κατατάσσεται 
κατά Α.Α.S.Η.O. στις oµάδες A-1 ή Α-2-4 και θα έχει την ενδεδειγµένη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση. 

Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα θα κατασκευασθούν εξ 
ολοκλήρου µε υλικό ίδιο µε αυτό της ανώτερης και κατώτερης στρώσης του επιχώµατος 
µε δείκτη πλαστικότητας όχι µεγαλύτερο του 4 και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.9.7.3. της Π.Τ.Π. Χ1. 

Όσα από τα προϊόντα ορυγµάτων δεν πληρούν τις προαναφερθείσες για τα υλικά 
επιχώσεως του δρόµου απαιτήσεις, αυτά θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
κατασκευή των παραπλεύρων και καθέτων οδών, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, ή να αποµακρύνονται οριστικά από το έργο χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται 
οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζηµίωσης για τυχόν επί πλέον µεταφορές.  Επίσης η 



Υπηρεσία είναι δυνατόν να διατάξει την ανάµιξη των προϊόντων εκσκαφής µε δάνεια 
αµµοχάλικα σε τρόπο ώστε να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις για τα υλικά 
επιχώσεως, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζηµίωσης για 
την εργασία αυτή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κατασκευή των επιχωµάτων να προσδώσει 
τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση 
των πάσης φύσεως υποχωρήσεων ή συνιζήσεων. Εν πάσει περιπτώσει ο Ανάδοχος θα 
πρέπει κατά την προσφορά του να λάβει υπόψη του ότι στην πραγµατικότητα θα προβεί 
στην κατασκευή επιχωµάτων (και στην αντίστοιχη δανειοληψία) µεγαλυτέρου όγκου από 
τον προκύπτοντα από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη. Οι τυχόν απαιτούµενες 
υπερυψώσεις και τα λοιπά µέτρα που θα ληφθούν από τον Ανάδοχο πρέπει να 
εξασφαλίζουν πλήρως την απαιτούµενη από την τεχνική µελέτη ερυθρά, τα απαιτούµενα 
πλάτη καθώς και την οµαλή επιφάνεια χωµατουργικών για την έδραση της οδοστρωσίας 
κατά τα οριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1 και την ΠΤΠ 0 155. Ο έλεγχος των υψοµέτρων, των 
πλατών και της οµαλότητας της επιφάνειας θα γίνει την ηµέρα της συµβατικής 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου έστω και αν οι εργασίες περαιωθούν προ της 
λήξεως της προθεσµίας αυτής. Προκειµένου να συντελεστούν εγκαίρως οι 
προβλεπόµενες καθιζήσεις, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στο 
εγκριθησόµενο από την Υπηρεσία πρόγραµµα θα δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην 
κατασκευή των επιχωµάτων. 

Η επιµέτρηση του όγκου των επιχωµάτων (και άρα και του αντιστοίχου όγκου 
δανείων) θα γίνει ως ακολούθως: 

Μετά την αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος φυτικής γης, σε βάθος που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία ανάλογα µε την φύση του εδάφους, και την κυλίνδρωση της 
επιφανείας εδράσεως των επιχωµάτων θα γίνει παραλαβή της επιφανείας αυτής δια 
λήψεως κατά πλάτος τοµών στις προβλεπόµενες από την τεχνική µελέτη διατοµές. Οι 
γραµµές της ανωτάτης επιφανείας των χωµατουργικών και των πρανών καθορίζονται 
επίσης στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία Συµβατικά Σχέδια. Ο όγκος των επιχωµάτων 
(και των αντιστοίχων δανείων) που θα επιµετρηθεί και θα πληρωθεί είναι ο 
περιλαµβανόµενος µεταξύ των επιφανειών εδράσεως και των κατά τα ως άνω γραµµών 
ανώτατης επιφανείας χωµατουργικών και πρανών. 

Ο πρόσθετος όγκος λόγω συνιζήσεως των υλικών των επιχωµάτων ή λόγω 
καθιζήσεων του υπεδάφους δεν θα επιµετρηθεί ιδιαίτερα ούτε θα πληρωθεί, καθ όσον ο 
πρόσθετος αυτός όγκος συµβατικά περιλαµβάνεται ανηγµένος στην ανά κυβικό µέτρο 
τιµή προσφοράς του Αναδόχου. 

 
Άρθρο 23

ο
 - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα προδιαγραφόµενα 
υλικά για την κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα της 
εγχώριας Βιοµηχανίας ή Βιοµηχανικών Χωρών της Ε.Ε. ή άλλων Χωρών µε τις οποίες η 
Χώρα µας έχει ειδικές συµφωνίες, στις δε τιµές προσφοράς του θεωρείται ότι 
περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που προκύπτει από τυχόν δυσκολίες στην προµήθεια, 
µεταφορά ή προσπέλαση και δεν θα αναγνωρισθεί καµία αξίωση πρόσθετης πληρωµής. 

2. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας σύµφωνα και µε 
όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Όλα τα υλικά και εργασία που θα 
χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3. Οι θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών θα ορίζονται από τον 
Εργοδότη, µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος πρέπει να λάβει υπόψη του τις 
δεσµεύσεις και τους περιορισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος. 



4. Η θέση λήψης των αδρανών υλικών, (σκύρων, άµµου, αµµοχάλικων, θραυστού 
υλικού, αργών λίθων κ.λ.π.) θα προταθεί από τον εργολάβο και θα τύχει σύµφωνης 
γνώµης της Υπηρεσίας επίβλεψης. 

5. Οι θέσεις για τυχόν χρησιµοποίηση δανειοθαλάµων δεν καθορίζονται στη 
µελέτη. Θα καθοριστούν αν απαιτηθεί, κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών, µε 
υπόδειξη από τον εργολάβο και σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας επίβλεψης ή θα 
καθορισθούν µονοµερώς από τον εργοδότη. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για να βρει τις κατάλληλες 
πηγές από όπου θα πάρει υλικά είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων 
ή ακόµη να τα προµηθευτεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων ή αµµορυχείων που 
ήδη λειτουργούν. Για την περίπτωση αυτή ο ΚτΕ δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να 
απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για την παραγωγή υλικών που θα χρησιµοποιήσει ο 
Ανάδοχος. Πρέπει εποµένως αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του 
έργου να συµπεριλάβει όλες τις, από οποιονδήποτε λόγο, απαιτούµενες πρόσθετες 
δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία των αναγκαίων αργών 
υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους ή ακόµη και τις 
τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων 
πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις 
που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν 
υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

7. Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις Π.Τ.Π. 
του Υπουργείου ∆ηµοσίων έργων και την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς την 
προέλευση, διαστάσεις, εµφάνιση κ.λ.π. Αυτά θα είναι κατάλληλα για ενσωµάτωση 
απαλλαγµένα από κάθε επιβλαβή πρόσµιξη ή ελάττωµα που θα µπορούσε να µειώσει 
την αντοχή ή την καλή εµφάνιση του έργου. 

8. Σηµειώνεται ότι έχουν καθοριστεί στο τιµολόγιο µέσες τιµές των υλικών επί 
τόπου και για τοποθετηµένα υλικά. Οι τιµές αυτές του τιµολογίου παραµένουν 
αµετάβλητες για οποιοδήποτε τµήµα έργων, ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. 

 
Άρθρο 24ο - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για κάθε είδους εργασία, 
θα είναι της καλύτερης στην αγορά ποιότητας και όπως γενικά προδιαγράφονται κάθε 
φορά στην ανάλυση τιµών της µελέτης. Ειδικότερα πρέπει να είναι υγιή, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώµατα, τα δε χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να είναι διαφορετικά αυτών που 
ορίζονται για κάθε χρήση.  

2. Η προµήθεια υλικών αµφιβόλου προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην 
προκειµένη περίπτωση ακέραιη την ευθύνη ο Ανάδοχος. 

3. Για την παραλαβή και παράδοση των υλικών, ισχύουν οι περί κατασκευής 
δηµοσίων έργων διατάξεις που Ν. 4412/2016.  

4. Προκειµένου για υλικά που πρόκειται να παραδώσει ο κύριος του έργου στον 
Ανάδοχο για ενσωµάτωση στο έργο, εφόσον διατάσσεται ο τελευταίος από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να τα χρησιµοποιήσει, υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά αυτά 
για ενσωµάτωση αφαιρούµενης της αξίας τους από το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου 
χωρίς αποζηµίωση και υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα από το Ν. 
4412/2016. 

Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι δόκιµα, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα 
χρησιµοποιήσει µε επιµέλεια, να λογοδοτήσει γι’ αυτά και να επιστρέψει τα τυχόν 
υπόλοιπα. Την ίδια υποχρέωση έχει ο Ανάδοχος και για τυχόν µηχανήµατα και εργαλεία 
που χορηγούνται από τον κύριο του έργου. Εάν τα υλικά, µηχανήµατα κλπ που 



χορηγήθηκαν από τον κύριο του έργου παρουσιάζουν ελαττώµατα, οφείλει ο Ανάδοχος 
να ειδοποιήσει εγγράφως γι’ αυτά αµελλητί τον εργοδότη ευθυνόµενος διαφορετικά για 
τις επιζήµιες συνέπειες. 

5. Επίσης ευθύνεται για την καλή τους φύλαξη από τη στιγµή που θα παραδοθούν 
και µέχρι να χρησιµοποιηθούν, έναντι φθοράς, διαρπαγής κλπ, βαρυνόµενος εξ 
ολοκλήρου µε την σχετική ζηµία και υποχρεούµενος για την άµεση αναπλήρωσή τους. 

6. Ο κύριος του έργου είναι ελεύθερος κατά την κρίση του να παραδώσει τα υλικά 
που προτίθεται να προσκοµίσει για ενσωµάτωση στο έργο σύµφωνα µε τη σύµβαση σε 
οποιονδήποτε χρόνο από την εγκατάσταση του Αναδόχου τα οποία υποχρεούται να 
παραλάβει αµέσως ο δεύτερος για φύλαξη, αρκεί µε την ενέργεια αυτή του ΚτΕ να µην 
προκαλείται καθυστέρηση των εργασιών. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται σε ορισµένα σηµεία (ντεπώ) όπως 
αναγράφεται στο τιµολόγιο και γενικότερα στη µελέτη. Όταν αυτά υπόκεινται σε κίνδυνο 
φθοράς λόγω κακοκαιρίας κλπ µεταφέρονται µε δαπάνες του αναδόχου και 
αποθηκεύονται µε ευθύνη του µέχρι να χρησιµοποιηθούν.  

Οι σχετικές δαπάνες µεταφοράς αυτών για αποθήκευση και µέχρι το σηµείο 
χρήσεώς τους περιέχονται στις οικίες τιµές µονάδας εργασιών του τιµολογίου και 
ουδεµίας προσθέτου αµοιβής δικαιούται ο Ανάδοχος. 

7. Εάν µετά παρέλευση δεκαπενθηµέρου (15ηµέρου) από τη σχετική έγγραφη 
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας βραδύνει ή αµελεί ο κύριος του έργου για την 
προσκόµιση των παραπάνω υλικών, διατάσσεται ο Ανάδοχος από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία να προµηθευτεί αυτά και να τα πληρωθεί απολογιστικά. 

8. Επίσης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµιώσεως για την φύλαξη των 
παραπάνω υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

 
Άρθρο 25

ο
- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε: 
α) Τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
β) Την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιµολογίου 
γ) Τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της 

επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν 
εκτελεσθεί εργασίες πληµµελώς ή κακότεχνα ή όχι σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται σε 
εφαρµογή το άρθρο 159 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 26

ο
 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό ή που δεν προβλέφθηκαν ή 
δεν προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν µπορούν να επιµετρηθούν θα αποτιµώνται µε 
απολογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 154 του Ν.4412/2016 
και θα εκτελούνται πάντοτε µετά από ειδική εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς 
τον Ανάδοχο 

 
Άρθρο 27

ο
 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε την σύµβαση 
και τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συµβατικό 
τιµολόγιο, θα συντάσσονται νέες τιµές µονάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
156 του Ν.4412/2016. 
 



Άρθρο 28
ο
 - ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το 
προσωπικό Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την 
είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο 
ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους 
ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες 
του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της 
παρούσας ΕΣΥ, της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της 
Υπηρεσίας Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει Τεχνικό Σύµβουλο 
κατά την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον Σύµβουλο στην 
άσκηση των καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το 
προσωπικό του Συµβούλου. 

 
Άρθρο 29

ο
- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς διπλότυπο ηµερολόγιο του έργου, το 
οποίο θα ενηµερώνεται καθηµερινά ενυπόγραφα απ' αυτόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. Με την ολοκλήρωση κάθε βασικού τµήµατος του έργου το πρωτότυπο του 
ηµερολογίου θα παραδίδεται στον επιβλέποντα ή στο αρµόδιο όργανο της επίβλεψης. 
Τα φύλλα που αντιστοιχούν σε κάθε τέτοιο τµήµα θα κατατίθεται τµηµατικά µετά την 
περαίωση του έργου στο φάκελο του έργου ως συνοδευτικό του αρχείου αυτού. Τα 
πρωτότυπα φύλλα του ηµερολογίου, αφού υπογραφούν, επιστρέφονται στον Ανάδοχο. 

Ο τρόπος επιµετρήσεων βασίζεται στο περιεχόµενο των αντιστοίχων άρθρων του 
Τιµολογίου της Μελέτης και των διατάξεων της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο 
Ανάδοχος κατασκευής, είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία 
µετά την ολοκλήρωση των εργασιών το Μητρώο του έργου. Το Μητρώο του έργου, θα 
πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 

• Το ηµερολόγιο του έργου. 
• Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις όπως τελικά 

εφαρµόσθηκαν και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για παράδειγµα θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν, οριζοντιογραφία, µηκοτοµή, διατοµές των σκαµµάτων (µε ανάλυση της 
διαµόρφωσης κάθε στρώσης, καθώς και των στρώσεων κατά τµήµατα οδοστρωµάτων), 
όψεις, κατόψεις, τοµές, λεπτοµέρειες σε κατάλληλες κλίµακες των λοιπών έργων ή επί 
µέρους έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη µορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις συνθήκες λειτουργικότητας τους. Τα παραπάνω 
σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται και για τα κάθε είδους συναφή και συµπληρωµατικά 
έργα. Έτσι, στην περίπτωση έργων εγκατάστασης αγωγών, απαιτούνται να υποβληθούν 
σχέδια, διάβασης γεφυρών, οχετών, τοίχων αντιστήριξης, διατρήσεων (µικροσηράγγων), 
δοµικών και Η/Μ έργων εγκαταστάσεων, θέσεων µονίµων οργάνων µέτρησης, και 
λοιπών επί µέρους έργων που περιλαµβάνονται και συµπληρώνουν το όλο έργο. 

• Η αποτύπωση του έργου και παράδοση στο ∆ήµο Νέας Προποντίδας, σύµφωνα 
µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Η αποτύπωση θα παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του 25, 50, 75, 100% των εργασιών.  

• Τεύχος στοιχείων υψοµετρικών αφετηριών µε ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους. 



• Τεύχος συνοπτικής παρουσίασηςόλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 
(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και µελέτες, κλπ.) κλπ. 

• Τεύχος για όλες τις δοκιµές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου µε αντίγραφα 
όλων των αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί (Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου 
εξωτερικού, ΟΠΕ του έργου, άλλων εργαστηρίων, κλπ.) σύµφωνα µε τους Ειδικούς 
Όρους ∆ηµοπράτησης. 

Ειδικότερα θα περιλαµβάνονται και όλοι οι έλεγχοι λειτουργίας των δικτύων και 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 

• ΣΑΥ – ΦΑΥ 
• Φάκελο εγγυήσεων εξοπλισµού και εργασιών. 
• Σύνολο αδειών που τυχόν εκδόθηκαν κατά τη Σύµβαση και την κείµενη 

Νοµοθεσία: Π.χ. ∆ήµοι, Πολεοδοµίας, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, Νοµαρχία, Αστυνοµία κλπ. 
Ως στοιχεία του Μητρώου Έργου, νοούνται εκτός από τα στοιχεία που αναλυτικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω και τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση µε το έργο που ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώσει, επεξεργαστεί και υποβάλει στην Υπηρεσία, το 
εποπτικό υλικό τεκµηρίωσης της προόδου και προβολής του έργου (φωτογραφίες, 
διαφάνειες, βίντεο, ταινίες, ψηφιοποιηµέvο οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.), το εγχειρίδιο 
επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου και του 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου θεωρείται 
ουσιώδες ελάττωµα του έργου. 

Τέλος, το κάθε Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύεται από τις επιµέρους επιµετρήσεις θα 
πρέπει να συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα σχέδια των κατασκευασµένων έργων 

 
Άρθρο 30

ο
 - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει επιµέτρηση και να την υποβάλει στη 
∆/νουσα Υπηρεσία. Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε 
επιµέτρηση η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να 
αρνηθεί την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών 

 
Μετά τη λήξη των προθεσµιών περαιώσεως των εργασιών, ο επιβλέπων ελέγχει 

τα έργα για να διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε 
δοκιµασία προβλεπόµενη από τη σύµβαση και υποβάλλει προς το ∆ήµο Νέας 
Προποντίδας σχετική έκθεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Προϊστάµενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει 
βεβαίωση για την εµπρόθεσµη περαίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 168 του 
Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την έκδοση της βεβαίωσης για 
την εµπρόθεσµη περαίωση να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και 
θεώρηση τις τελικές επιµετρήσεις για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου δεκτικού 
αυτοτελούς επιµετρήσεως, τον τελικό συνοπτικό επιµετριτικό πίνακα, το µητρώο του 
έργου καθώς επίσης και κάθε αίτηµά του, που προκύπτει από την εκτέλεση της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ. 5 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική 
επιµέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, 
ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις επί του συνολικού ποσού που έχει 
καταβληθεί µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Άρθρο 151 παρ. 6 του Ν.4412/2016. 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε ένα εξάµηνο από την 
ηµεροµηνία αποπεράτωσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 



Η επιτροπή παραλαβής που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελέγχει κατά το 
εφικτό την τελική επιµέτρηση µε σποραδικές ή γενικές καταµετρήσεις και παραλαµβάνει 
τα έργα στο σύνολο τους, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές διαφορές µεταξύ του εργολάβου και 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σχετικά µε την εκτέλεση από τον εργολάβο τµηµάτων του 
έργου 

διαφορετικών διαστάσεων καθώς επίσης οι ενστάσεις του εργολάβου κατά της 
τελικής επιµετρήσεως. Επίσης η επιτροπή ελέγχει το εµπρόθεσµο της εκτελέσεως των 
εργασιών και γενικά κάθε παράβαση των όρων της συµβάσεως. 

Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, τον 
επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως δεκαπέντε (15) µηνών µετά την πάροδο της 
οποίας θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την 
ηµεροµηνία αποπεράτωσης των εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του 
Ν.4412/2016. 

Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή 
κατάσταση να τα επισκευάζει και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε βλάβη και 
φθορά από συνήθη χρήση. 

Αν ο ανάδοχος παραµελήσει την συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται 
βλάβη αυτών τότε καλείται εγγράφως όπως µέσα σε ορισµένη προθεσµία να 
συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν δεν συµµορφωθεί προς την παραπάνω 
διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από το κύριο του έργου σε βάρος και 
λογαριασµό του από τις κατατιθέµενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σε αυτόν ποσά 
και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του 
εργολάβου µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
περί εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών εισόδων. 

Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει µέσα σε 
δυο (2) µήνες από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως του έργου και µετά από παρέλευση 
εξήντα (60) ηµερών ύστερα από ειδική όχληση του αναδόχου για τη διενέργεια αυτής, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016. 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργήθηκε µέχρι της ηµεροµηνίας της οριστικής 
παραλαβής, το έργο παραλαµβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά. Μετά την 
οριστική παραλαβή για την στερεότητα του έργου κατά τµήµατα και στο σύνολο του και 
την ευθύνη του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες 
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, µέσα πάντα στο 
χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζηµίες γενικά οφείλονται σε πληµµελή 
κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός µε την σύµβαση του. 

Σε περίπτωση που γίνουν ζηµίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του 
Αναδόχου, αυτές θα αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο µετά την έγκριση από την 
Προϊσταµένη Αρχή, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού 
Πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζηµιών που θα συνταχθεί από την Επιτροπή που 
συγκροτείται από αυτήν (Προϊσταµένη Αρχή). 

 
Άρθρο 32

ο 
- ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστηµα που θα γίνονται τα έργα θα 
πρέπει απαραίτητα ο Ανάδοχος να συνεννοείται νωρίτερα µε την υπηρεσία και το 
αρµόδιο τµήµα της Τροχαίας κίνησης. Ακόµα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
τοποθετήσει µε δικές του δαπάνες, πινακίδες για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας 



οχηµάτων, νυχτερινά σήµατα, να περιφράξει κάθε επικίνδυνη θέση για την κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων επισηµαίνοντάς την µε τις απαραίτητες πινακίδες, νυχτερινά 
σήµατα και λοιπά, να τοποθετήσει σε όλα τα έργα και σε εµφανή σηµεία µεταλλικά 
εµπόδια στα οποία θα αναγράφεται  ο τίτλος της επιχείρησης και του έργου, το 
ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός τηλεφώνου του εργολάβου. Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να 
εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις για οχήµατα και πεζούς σε επίκαιρα σηµεία από 
χαλύβδινα ελάσµατα και τα αντίστοιχα ξύλινα πλαίσια σύµφωνα µε τα άρθρα του 
Τιµολογίου και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 33
ο 

 - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
 

Άρθρο 34
ο 

 - ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τον Ν.2229/94, τον Ν.2338/95, τον Ν.2372/96, τον Ν.2940/01 του 
Ν.3212/03 και τον Ν.3263/2004. 

∆ιευκρινίζεται ότι, για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και 
αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως 
έλεγχοι που θα γίνουν από την επιβλέπουσα υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο 
της ευθύνης αυτής.  

Τονίζεται ότι στην παρούσα σύµβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει 
δικό του ειδικά οργανωµένο εργαστήριο ή να έχει έγγραφη σύµβαση µε το πλησιέστερο 
εργαστήριο του δηµοσίου τοµέα ή µε άλλο αναγνωρισµένο από το Κ.Ε.∆.Ε. ιδιωτικό 
εργαστήριο πλησίον του έργου για τον κάθε φύσεως έλεγχο των έργων. 

Ο Ανάδοχος είναι καθ’ ολοκληρία υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν, την χρησιµοποίηση αυτών και γενικά εκτέλεση της εργασίας κατά 
τους όρους της παρούσας, των οικείων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών 
εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, 
ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

 

Άρθρο 35
ο 

 - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Οι εργασίες σήµανσης θα εκτελεσθούν µε βάση τις Τεχνικές Οδηγίες και 
Προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο Ζ-1 της Τ.Σ.Υ 

Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων 
της κυκλοφορίας για την κατασκευή της οδού θα εκτελούνται βάσει µελέτης 

συντασσόµενης από τον Ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από 
την Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να 
προβαίνει στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων 
των απαιτουµένων προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και 
σηµάτων κλπ σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων 
εκτελουµένων εκτός ή εντός κατοικηµένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα µε τις 
αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠ∆Ε (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 
121Β/83) καθώς και τροχονόµων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, 
στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά 
την διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των 



τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα λόγω των 
έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την σήµανση υπόκειται σε 
ανέκκλητη ποινική ρήτρα είκοσι ευρώ (20,00 €) για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή 
µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως 
που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων 
των προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες 
περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την 
σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την 
αµέλειά του αυτή. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του Αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον 
Λογαριασµό του. 

Στις εργασίες σήµανσης ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα οποιασδήποτε 
φύσης υλικά που θα χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 
της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) του Υ∆Ε και ακόµη : 

α. Όλα τα είδη σήµανσης και οδικής ασφάλειας θα ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της µελέτης και τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

β. Για τις δοκιµές 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της ΠΤΠ Σ 301 74α (Προδιαγραφή 
ποιότητας αντανακλαστικών πινακίδων από αλουµίνιο για την σήµανση των οδών), ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει επίσηµο πιστοποιητικό ελέγχου, για δε τις υπόλοιπες 
δοκιµές πιστοποιητικό του εργαστηρίου της Υπηρεσίας. 

γ. Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το 
σύµφωνο µε τις εγκεκριµένες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές των κάθε φύσης ειδών 
και υλικών που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες και εξυπακούεται ότι µε την 
προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη για έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών µε δόκιµα υλικά. 

δ. Η Υπηρεσία πάντως έχει το δικαίωµα σε κάθε στιγµή να κάνει 
δειγµατοληψίες και έλεγχο της ποιότητας, των διαστάσεων κλπ τόσο των διαφόρων 
ειδών και υλικών οποιασδήποτε φύσης όσο και των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις δαπάνες, που απαιτούνται για 
τους εργαστηριακούς ελέγχους και οι οποίες ανάγονται στα γενικά του έξοδα, χωρίς αυτό 
να τον απαλλάσσει από την ευθύνη του, διότι είναι µοναδικός και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των διαφόρων ειδών, των υλικών και των 
εργασιών. 

ε. Τα είδη ή υλικά σήµανσης και οδικής ασφάλειας κλπ καθώς και οι εργασίες 
που δεν ανταποκρίνονται πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις δεν θα παραλαµβάνονται 
καθόλου ούτε θα πιστοποιούνται µε όρους πχ περικοπή τιµής ή επιβολή προστίµου κλπ 
διότι κρίνονται ακατάλληλα 

 
Άρθρο 36

ο 
 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
ενηµερωθεί σχετικά µε τα στοιχεία των αγωγών ή γραµµών όλων των Οργανισµών ή 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) που διέρχονται από την περιοχή του έργου και 
να κάνει γνωστό στην Υπηρεσία κάθε πρόβληµα που προκύπτει σχετικά. Η έρευνα των 
υπογείων εµποδίων θα συµπληρώνεται και µε δοκιµαστικές τοµές, η αµοιβή των οποίων 
περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου των εκσκαφών και δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα. 

 Κάθε βλάβη που προξενείται σε έργα τρίτων µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί κατά την 



επίχωση των ορυγµάτων, όπου υφίστανται και άλλοι αγωγοί Ο.Κ.Ω., ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους κάτω από αυτούς και η εξ αυτής θραύση ή 
υπερβολική παραµόρφωση αυτών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς είτε κατά την 
εκσκαφή είτε από κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού είτε εξαιτίας 
υποχωρήσεως της επιχώσεως κατά τη διάρκεια των εργασιών ή µετά το πέρας τους, 
βαρύνει τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή η απαιτούµενη επισκευή θα γίνεται από την 
Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός µε χρέωση του Αναδόχου, στον οποίο 
συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι τυχόν αποζηµιώσεις προς τρίτους λόγω ζηµιών 
τους από την παραπάνω αιτία. 

 Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέµβαση σε αγωγούς, 
καλώδια εγκαταστάσεις κλπ άλλων Ο.Κ.Ω. χωρίς έγγραφη εντολή της αρµόδιας 
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών κοινής ωφελείας είναι 
τέτοια ώστε να απαιτηθεί µόνιµη µετάθεσή τους, οι εργασίες θα εκτελούνται µε δαπάνες 
του κυρίου του έργου από τον Ο.Κ.Ω. στον οποίο ανήκει. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση εξαιτίας τυχόν προσθέτων δυσχερειών ή 
καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας που θα δηµιουργηθούν από την ανάγκη µεταθέσεως των 
εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις 
απαιτούµενες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και 
καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η µετάθεση αυτών. 

 Προκειµένου για προσωρινές µετατοπίσεις αγωγών ο Ανάδοχος δεν θα 
πληρωθεί ιδιαίτερα γιατί η αµοιβή του περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδος του 
τιµολογίου, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες. Ο Εργοδότης µπορεί να αναθέτει στον 
Ανάδοχο, εφόσον κρίνει σκόπιµο και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση 
έργων µόνιµης µετατοπίσεως αγωγών και δικτύων και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
εκτέλεση αυτών µε τις συµβατικές τιµές µονάδος. Εάν οι µετατοπίσεις των αγωγών 
Ο.Κ.Ω. επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα το πρόγραµµα κατασκευής των έργων 
ως προς την εγκεκριµένη προθεσµία εκτέλεσης, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται ανάλογη 
παράταση προθεσµίας, αλλά όχι αποζηµίωση.  

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε µέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού του 
ή τρίτων από τη διατήρηση ανοιχτών αγωγών Ο.Κ.Ω. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών και είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που θα προκληθεί από το λόγο 
αυτό. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους 
εργολήπτες ή εργατικό προσωπικό που χρησιµοποιείται από τον Εργοδότη ή άλλους 
Ο.Κ.Ω., εφόσον αυτοί εκτελούν εργασίες στην περιοχή του έργου. Στην περίπτωση που 
εκτιµηθεί ότι αυτό θα επιφέρει σηµαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εργολαβίας 
ή ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εκτελούµενου έργου, θα πρέπει να 
ειδοποιείται εγκαίρως η επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 37

ο 
 - Ο∆ΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

Η πρόσβαση στις εκάστοτε θέσεις των επί µέρους εργασιών για τη µεταφορά και 
προσκόµιση των απαιτούµενων υλικών, εφοδίων, µηχανηµάτων κλπ, καθώς και στις 
διάφορες πηγές από όπου θα γίνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών ή πρώτων 
υλών, θα πραγµατοποιείται είτε µέσω των υφιστάµενων οδικών αρτηριών, είτε µέσω 
νέων οδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για τον σκοπό αυτόν, µε αποκλειστική 
δαπάνη του Αναδόχου. 

Όταν για τους ανωτέρω σκοπούς ο Ανάδοχος χρησιµοποιεί ∆ηµόσιες οδικές 
αρτηρίες (Εθνικές, επαρχιακές, ∆ηµοτικές, κλπ) ή και τα καταστρώµατα αναχωµάτων 
που έχουν κατασκευαστεί από άλλους φορείς, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών να προβαίνει στην απαραίτητη και αναγκαία συντήρηση αυτών, 



µε αποκλειστικά δική του δαπάνη και ευθύνη. Ιδιαίτερα ευθύνεται για κάθε φθορά ή ζηµία 
που ενδέχεται να προκληθεί είτε στα οδοστρώµατα των οδών είτε στα κάθε είδους 
τεχνικά έργα αυτών και οφείλει να τις επιδιορθώσει µε δική του δαπάνη και χωρίς 
καθυστέρηση. Όταν πρόκειται για αµµοχαλικόστρωτους, σκυρόστρωτους ή χωρίς 
οδόστρωµα δρόµους, οι κάθε είδους συνήθεις καταστροφές ή φθορές του 
καταστρώµατος που θα οφείλονται στην εν γένει κυκλοφορία θα επισκευάζονται στα 
πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεων του Αναδόχου, µε χρήση υλικού οδοστρωσίας 
οµοίου µε το υφιστάµενο. 

Ο Ανάδοχος δεν θα παρακωλύει σε καµία περίπτωση, έστω και παροδικώς, την 
κυκλοφορία στις ανωτέρω ∆ηµόσιες οδούς, λόγω καταλήψεως τµήµατος αυτών από τα 
µεταφορικά οχήµατα που χρησιµοποιεί ή από την εναπόθεση επί του καταστρώµατος 
αυτών κάθε είδους υλικών, εφοδίων, εργαλείων ή µηχανηµάτων. Επίσης θα πρέπει να 
µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των κατοίκων προς τις οικίες και τις άλλες 
ιδιοκτησίες τους. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διανοιγµένες οδοί προσπέλασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη διάνοιξη, διαµόρφωση και συντήρησή τους, 
καθώς και στην κατασκευή των απαιτούµενων τεχνικών έργων µε δική του ευθύνη και 
δαπάνη, αφού προηγουµένως εξασφαλίσει τις απαιτούµενες άδειες από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες. Όλες οι δαπάνες κατασκευής των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις 
λήψεως αδρανών υλικών, λατοµείων, ορυχείων, δανειοθαλάµων ή προς τους χώρους 
εναποθέσεως των ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφής καθώς και προς τα εργοτάξια και 
τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου, δεν πληρώνονται ή 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, επειδή περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος προσφοράς των 
κονδυλίων του Τιµολογίου και ως εκ τούτου έχουν ληφθεί υπ’ όψη του Αναδόχου κατά 
την υποβολή της προσφοράς του. 

Σε περίπτωση που για λόγους προσπέλασης απαιτηθούν επεµβάσεις σε 
ιδιοκτησίες (διέλευση οχηµάτων, προσωρινή κατάληψη, καθαίρεση περιφράξεων κλπ), ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες συνεννοήσεις µε τους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
ενηµερώσει εγκαίρως την Υπηρεσία, ώστε εάν απαιτηθεί να ξεκινήσουν οι νόµιµες 
διαδικασίες για απαλλοτριώσεις, δουλείες κλπ. Στην περίπτωση αυτή έχει εφαρµογή και 
το σχετικό Άρθρο 33 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 38
ο 

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, των 
δαπανών αυτών περιλαµβανοµένων στις τιµές µονάδος της προσφοράς του και στις 
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν αυτόν) και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε 
τµήµατος έργου καθώς και µετά την περαίωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και 
αποµακρύνει από τους γύρω του τµήµατος αυτού χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, 
κάθε προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, 
πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π. 
Θα πρέπει να καταστρέψει και απαλείψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία π.χ. 
τα κτίρια, να ισοπεδώσει τους χώρους επί των οποίων ήταν ή εγκατεστηµένα κ.λ.π., για 
να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του 
εργοταξίου και να µεριµνήσει για την παράδοση του έργου σε εύρυθµη λειτουργία 
σύµφωνα µε τους όρους Σύµβασης ή τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. 



Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση 
κ.λ.π.), όταν θεωρηθεί από την Υπηρεσία ως όχι απαραίτητη, κάθε προστατευτικής 
κατασκευής που είχε επιβληθεί (για την εκτέλεση του έργου), για οποιονδήποτε λόγο, για 
αποφυγή ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, 
αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα 
καθώς και για την αποµάκρυνση των περιφραγµάτων των εργοταξίων. 

Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, από την έγγραφη υπόµνηση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, δεν προβεί στην έναρξη και σε εύλογη προθεσµία περαίωση των πιο πάνω 
εργασιών ο Ανάδοχος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος του. Η δαπάνη των 
εργασιών αφαιρείται από την επόµενη πληρωµή του και για τον λόγο αυτό δεν του 
εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή του τµήµατος αυτού.  

 

Άρθρο 39ο  - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ 

Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από 
καθαίρεση παλαιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται 
για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα 
για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την 
εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον Ανάδοχο γίνεται µετά από διαταγή 
της Υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ του επιβλέποντος και του 
Αναδόχου (παρ.11, άρθρο 138 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 40
ο 

 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την 
υπάρχουσα βλάστηση, όπως δέντρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από το 
χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων θα είναι δε 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή 
βλάβης δέντρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισµού των µηχανηµάτων 
ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να 
συµµορφώνεται πλήρως προς την Εγκύκλιο Υ∆Ε Γ2-∆2/0/3/192 εγκ. Α213/5-12-75 αλλά 
και προς τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

∆εν θα κοπεί κανένα δέντρο ή δεντρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας. Για να δοθεί η έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τοπογραφικό 
διάγραµµα, στο οποίο θα έχουν σηµειωθεί τα δέντρα ή δεντρύλλια που θα πρέπει να 
κοπούν. 

Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία 
του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος, 
ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που θα µπορούν να προκύψουν για αυτόν, 
είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον 
στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, µε δαπάνες του, χωρίς 
να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 

Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την εκτέλεση των 
χωµατουργικών εργασιών να αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε 
πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται από τη µελέτη) ή µε 
απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων έστω και αν προβαίνει σε κανονική 
διάστρωση και συµπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι προβλεπόµενες 
διατοµές επιχωµάτων είναι προκαθορισµένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η 



δηµιουργία πλατυσµάτων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα 
λάβει σοβαρά υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Επισηµαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε αποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων 
ορυγµάτων ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να µην 
δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των 
αρµοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές θα εξασφαλισθούν µε ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου χωρίς να αναλαµβάνει η Υπηρεσία καµία δέσµευση) και χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται οποιασδήποτε ιδιαίτερης αποζηµίωσης για την µεταφορά των εν λόγω 
προϊόντων στις θέσεις αυτές. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής αδρανών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους 
επιπτώσεις. Για τις εγκαταστάσεις αυτές η Υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον 
Ανάδοχο καµία θέση λατοµείου, η δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου 
οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψης, 
εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κλπ) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

Επισηµαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες 
προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων αρχών. 

Ειδικότερα επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του 
τοπίου σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της εγκυκλίου Υ∆Ε Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκύκλιος 
Α213/5.12.75), τόσο για τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός, όσο και για τις 
αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 

 

Άρθρο 41
ο 

 - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου θα γίνουν µε 
φροντίδα του εργοδότη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 
Καµία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαµβάνει ο εργοδότης απέναντι του 

εργολάβου παρά µόνο τη χορήγηση αναλόγου παράτασης της συµβατικής προθεσµίας 
περάτωσης του έργου για την περίπτωση καθυστέρησης της εκτέλεσή του, λόγω της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου.  

 

Άρθρο 42
ο 

 - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

∆εν αναµένεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 
Στην περίπτωση όµως που αυτό συµβεί: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη 
αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρµόδια 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των 
ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη 
διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

2. Μετά το πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία. Θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε 
για την διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το 
διάστηµα κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες µε δικά της µέσα 
και για την µεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού του σε άλλο µέτωπο 
εργασίας, ανάλογη µετατροπή του χρονοδιαγράµµατος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία διενέργεια διερευνητικών τοµών, αυτές θα 
περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή 



Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να µετακινεί, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο 
εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις 
αρχαιολογικές έρευνες. 

Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες 
διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που 
ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νοµοθεσία. 

Παράταση τµηµατικών ή / και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον 
Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες, οι οποιεσδήποτε διερευνητικές τοµές, λόγω πιθανότητας συνάντησης 
αρχαιολογικών ευρηµάτων, ως και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιµετώπιση των 
αποτελεσµάτων των αρχαιολογικών ερευνών για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πάνω 
στην κρίσιµη διαδροµή του διαγράµµατος PERT του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής 
του έργου και την επηρεάζουν δυσµενώς και µόνο αφού η καθυστέρηση περάσει 
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα 
περιλαµβάνονται στο χρονοδιάγραµµα. 

 

Άρθρο 43
ο 

 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση τµήµατος ή του συνόλου του έργου σε τρίτους χωρίς 
την έγγραφη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής του έργου, πέραν των περιπτώσεων που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνος έναντι του 
κυρίου του έργου για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών και για θέµατα του προσωπικού 
είναι αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο 
ότι έχει γίνει φανερή ή σιωπηρή υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική 
επιχείρηση, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µετά από απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής. 

Η εκ των υστέρων σύσταση κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου, στην οποία 
θα συµµετέχει ο Ανάδοχος, γίνεται µε αίτηση του Αναδόχου προς την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία του έργου, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Υπ. Απόφασης 
∆17α/01/13/ΦΝ 430 της 27.2/6.3.2002 (ΦΕΚ 267 Β΄). Επί του αιτήµατος αποφασίζει η 
Προϊσταµένη Αρχή. 

 
Άρθρο 44

ο 
 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Σε περίπτωση που ο Προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά 
το οποίο γινόταν δεκτές Εργολαβικές Επιχειρήσεις ∆΄. τάξης ατοµικές (1.173.881 Ευρώ) 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει Πρόγραµµα Ποιότητας έργου (ΠΠΕ) πριν 
την έναρξη κατασκευής των εργασιών σύµφωνα µε τις αρ. ∆ΕΕΠΠ/οικ/502/13.10.2000 
(ΦΕΚ 1265 Β/18.10.00) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/611/24.7.01 (ΦΕΚ 1013 Β/2.8.01) αποφάσεις του 
Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
Το Π.Π.Ε. θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών 
τευχών και ιδιαίτερα: 

• Θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 

• Θα περιλαµβάνει και θα είναι σε πλήρη συµφωνία µε το χρονοδιάγραµµα του 
έργου. 



• Θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου. 

• Θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των 
στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής η εκ των υστέρων εύρεση 
αυτών και η συγκρότηση του µητρώου του έργου. 
Το πρόγραµµα ποιότητας του έργου πρέπει να υποβληθεί σε δύο αντίτυπα στην 

∆/νουσα Υπηρεσία σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

 
Άρθρο 45

ο 
 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό 
συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και τα µηχανήµατα και 
εργαλεία για να µπορεί να εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερα τµήµατα του έργου, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ανάλογα µε τη συνολική προθεσµία αποπερατώσεως του 
έργου, τις τµηµατικές προθεσµίες, κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους και σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις 
παραπάνω απαιτήσεις. 

 
Άρθρο 46

ο 
 - ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ο Aνάδοχος δε δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για 
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε  φθορά ή απώλεια υλικών και 
γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα  αυτού ή του  προσωπικού του, ή σε µη χρήση των καταλλήλων µέσων 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 
κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του 
άρθρου 7 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2229/94. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες  που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε διαρκή ετοιµότητα τόσο τον µηχανικό 
εξοπλισµό όσο και το απασχολούµενο προσωπικό του για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (καιρικών φαινοµένων, τεχνικών ανωµαλιών κλπ), οι οποίες µπορεί σε 
ανύποπτο χρόνο να προκαλέσουν πληµµύρες ή να έχουν άλλες καταστρεπτικές 
συνέπειες. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί, 
περιβαλλοντικοί κλπ) επιβάλλουν την άµεση επέµβαση συνεργείου για εκτέλεση κάποιας 
εργασίας. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται σε τέτοιες περιπτώσεις να τροποποιεί 
το πρόγραµµα εργασίας, τις θέσεις εκτέλεσης των έργων, το ωράριο εργασίας κλπ. του 
Αναδόχου και να διαθέτει και να κατανέµει σύµφωνα µε τη δική της κρίση όλον τον 
προαναφερθέντα µηχανικό εξοπλισµό και το προσωπικό του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεί εµπρόθεσµα τις 
ως άνω οριζόµενες εργασίες, ο Εργοδότης ή οποιαδήποτε αρµόδια κατά περίπτωση 
Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών κατά την κρίση της, 
σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται 
από τη νοµοθεσία και από τα συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση ζηµιών που προκλήθηκαν στα έργα που εκτελούνται από ανωτέρα 
βία, ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην επιβλέπουσα Υπηρεσία το χρόνο 
που συνέβη η ζηµιά, την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη 
που απαιτείται για την επανόρθωσή της. Για την ανωτέρω διαδικασία αναγνώρισης και 
επανόρθωσης των ζηµιών από ανωτέρα βία εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. 

 



Άρθρο 47
ο 

 - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Εργοδότης µπορεί να κάνει χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του έργου που έχει 
αποπερατωθεί ολικά ή κατά ένα µέρος, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν 
παρεµβαίνει δυσµενώς στην οµαλή εξέλιξη της εκτέλεσης του υπολοίπου της 
εργολαβίας. Η παράδοση κάποιου τµήµατος προς χρήση ως άνω δεν αποτελεί 
προσωρινή ή οριστική παραλαβή αυτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ούτε συνεπάγεται 
αυτοδίκαια ότι αυτό εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση του ως άνω τµήµατος απαιτεί πρόσθετες 
δαπάνες λειτουργίας ή συντήρησης, αυτές θα καταβάλλονται από τον κύριο του έργου. 
Επίσης, σε περίπτωση που εξαιτίας αυτής της χρήσης δηµιουργείται καθυστέρηση στην 
πρόοδο κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος δικαιούται ανάλογης παράτασης του χρόνου 
περαίωσης. 

Οι τυχόν βλάβες στο τµήµα του έργου που έχει παραδοθεί για χρήση πριν από την 
παραλαβή αυτού, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον 
κύριο αυτού. Κατ’ εξαίρεση, για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου στον τόπο των έργων, οι οποίες προέρχονται από ανωτέρα βία, 
αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της 
οποίας καθορίζεται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 1418/84. 

 

Άρθρο 48
ο 

 - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α. Ο Ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την Ποινική και Αστική Ευθύνη για κάθε ατύχηµα 
που θα συµβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλο 
τρίτο και το οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση 
του έργου. 

β. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και 
ευθύνεται για κάθε ζηµία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, 
πλην της θεοµηνίας, έστω και αν η ζηµία ή φθορά οφείλεται σε εσκεµµένη ή µη ενέργεια 
όσων κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε αυτήν. 

Κάθε ζηµία ή φθορά που προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον 
Ανάδοχο χωρίς καµία αποζηµίωση για την αποκατάσταση. 

Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε 

τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, 
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.  

Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, 
αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της 
Νοµοθεσίας: 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο 
προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων 
Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο 
του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση  Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να 
παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ  θα είναι, 
προστατευτικά  κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα 
πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 
γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών 
ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, 
ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές  τύπου  SCBA  κ.λ.π. 



β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των 
καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης 
προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών 
πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους των 
εργοταξίων ή/ και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή  κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας  µε 
πόσιµο νερό , εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να  εξασφαλίσει 
µέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση 
πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των 
εργασιών και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

α. Να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 
β. Να φροντίζει για τον περιοδικό  καθαρισµό (αποψίλωση) των χώρων  από 

τα πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά και αντικείµενα. 
γ. Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς  

κοντά σε εύφλεκτα αντικείµενα ή  κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων 
εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους , 
χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί το εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας και 
υγείας εργαζοµένων (ΣΑΥ) καθώς και τον φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου 
(ΦΑΥ), ο οποίος πρέπει να συµπληρώνεται και να ενηµερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του 
έργου σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 και σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
"Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια". 

Για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
δηµοσίων έργων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα παρακάτω σύµφωνα µε 
την αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889 απόφαση υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 16/Β/14.1.03) : 

Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε 

τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται 
µέσω της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. 
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την 

αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 
ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά 
στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, 
αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 
Γενικά 
Είδος έργου και χρήση αυτού, 
Σύντοµη περιγραφή του έργου, 
Ακριβής διεύθυνση του έργου, 
Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ. 
Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 



Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας. 
Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών. 
Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. 
ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κ.λ.π. και 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας πχ : 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 
Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 
για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 
κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96). 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 
Α Γενικά: 
Είδος έργου και χρήση αυτού, 
Ακριβή διεύθυνση του έργου, 
Αριθµό αδείας, 
Στοιχεία του κυρίου του έργου, 
Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου. 
Τεχνική περιγραφή του έργου, 
Παραδοχές µελέτης, 
Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”. 
Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 
των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 
∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει : 

Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη 
χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και 
επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα 
χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

o Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου 
π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην 
συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 
έκτακτου περιστατικού κλπ. 



o Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε 
ευθύνη του Αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νουσα 
Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ – ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το 
έργο καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 

εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 49ο  - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το απασχολούµενο προσωπικό στο 
Ι.Κ.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 
Επιπλέον, πρέπει να είναι συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις του έναντι των 
κανονισµών των ασφαλιστικών ταµείων, όπως η υποβολή µισθοδοτικών καταστάσεων 
κλπ. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται σε 
πρόσωπα, ιδιοκτησίες, ή δηµόσια έργα από το προσωπικό ή τα οχήµατα και τα 
µηχανήµατα αυτού. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να καλύψει ασφαλιστικά τον εαυτό του 
και τον κύριο του έργου για ενδεχόµενη αστική ευθύνη του έναντι σωµατικών βλαβών, 
ψυχικής οδύνης, ηθικής βλάβης και υλικών ζηµιών µέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται 
στο έργο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει κατά παντός κινδύνου το σύνολο των υλικών και 
του εξοπλισµού που παραλαµβάνει, τόσο κατά τη µεταφορά αυτού από τον προµηθευτή, 
όσο και κατά τη διάρκεια της φύλαξης αυτού µέχρι την ενσωµάτωσή του στο έργο. 

 

Άρθρο 50
ο 

 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπ’ όψη τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών 
∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ, που ισχύουν και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα (π.χ. 
Ν.∆.400/70, Ν.489/76, Ν.1256/82, Ν.1418/84, Ν. 4412/2016 κλπ.). 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι 
παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, 
απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση σε τελική έγκριση από τον Εργοδότη. 

Οι ανωτέρω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 
υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από την Σύµβαση, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα και πράγµατα πέρα από τα 
ποσά κάλυψης των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 
παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν 
µη ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει τα ανωτέρω 
ασφαλιστήρια µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του, στο όνοµα και µε δαπάνες 
του Αναδόχου, ενεργών µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του ως πληρεξούσιος 



και να παρακρατήσει (έντοκα µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας) το ποσό των 
ασφαλίσεων είτε από το λαβείν, είτε µε κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές τα οφειλόµενα ποσά των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει 
ενδεχόµενη ακύρωσή του ή των ασφαλίστρων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 
στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν 
του, σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 

Ο Εργοδότης επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν 
κλπ. του Αναδόχου κάθε ποσό, που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους 
ασφαλιστές, λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω 
ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία ο Ανάδοχος 
συνοµολόγησε τις παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή 
ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης κλπ. 
Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασµό του Αναδόχου 
ή από οποιαδήποτε φύσης εγγύησή του, τα ποσά που κατά την κρίση του απαιτούνται 
για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 

 

Άρθρο 51
ο 

 - ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη τις πηγές των 
υλικών που θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από τη χρήση ή την 
ενσωµάτωση κάποιου υλικού, θα πρέπει να υποβάλλεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία 
δείγµα για έγκριση. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν χωρίς την έγκρισή της και να αξιώσει την αποµάκρυνσή τους από το 
έργο. Η έγκριση της Υπηρεσίας πάντως για την τοποθέτηση κάποιου υλικού, δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα του έργου ή τµήµατος αυτού. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα µπορεί να υπόκεινται σε 
επιθεώρηση, εξέταση και δοκιµή οποιαδήποτε στιγµή κατά την κρίση της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει όταν του ζητείται, να παραδίδει δείγµατα των υλικών 
για εξέταση σε εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας και να καταβάλλει τις δαπάνες 
των εργαστηριακών ελέγχων. 

 

Άρθρο 52  - ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιµα και µε δαπάνη του 
Αναδόχου σε ελέγχους και δοκιµές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει µεταξύ των 
άλλων την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα αυτών, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρεται: 

• Ποιότητα σκυροδέτησης. 

• Στεγανοποίηση δεξαµενών και φρεατίων. 

• Στεγανότητα αγωγών. 

• Αντιδιαβρωτική προστασία. 

• Μόνωση καλωδίων και αντίσταση γείωσης. 
 



Άρθρο 53
ο 

 - ΕΛΕΓΧΟΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την έγκριση της προµήθειας και της εγκατάστασης του µηχανολογικού 
εξοπλισµού, θα πρέπει να προσκοµίζονται εγκαίρως στην Υπηρεσία τα τεχνικά φυλλάδια 
του κατασκευαστή και τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να ελέγχεται εάν ο 
εξοπλισµός είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ο εξοπλισµός που θα τοποθετείται θα είναι απόλυτα καινούργιος, αποκλειοµένων 
εντελώς των ανακατασκευασµένων συστηµάτων. 

Οι δοκιµές καλής λειτουργίας του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού συνίστανται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους ακόλουθους ελέγχους: 

• ∆ιαδοχικές εκκινήσεις αντλιών και κινητήρων στις επιτρεπόµενες συχνότητες 
εκκίνησης. 

• Κραδασµοί κατά τη λειτουργία των διαφόρων µηχανισµών. 

• Στάθµη θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία. 

• ∆ιαρροές λιπαντικών. 
Οµαλή λειτουργία και αποτελεσµατικότητα του επιµέρους εξοπλισµού. 

 
Άρθρο 54ο  - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Οι εκσκαφές των χανδάκων και των χώρων θεµελίωσης ή άλλων κατασκευών, µε 
µηχανικά µέσα, επιµετρούνται χωρίς προσαύξηση για οποιοδήποτε βάθος και µέσα στην 
περιοχή των υπόγειων νερών αφού αυτά θα αντλούνται συνεχώς. Για τις αντλήσεις 
νερών εφόσον απαιτηθούν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

Οι όγκοι των εκσκαφών σε τάφρο ή σε χώρο οικοδοµικών έργων θα υπολογιστούν 
µε βάση τα πραγµατοποιούµενα βάθη σύµφωνα µε τις µηκοτοµές, τις κατά πλάτος τοµές 
των έργων και των απαιτούµενων διαστάσεων, εφόσον αυτές είναι µικρότερες από τις 
καθοριζόµενες στα σχέδια. Εάν ο εργολάβος σκάψει µεγαλύτερα πλάτη χωρίς έγκριση 
της Υπηρεσίας µε αποτέλεσµα αύξηση των διατοµών δεν θα πληρωθεί για τη διαφορά. 
Η έγκριση της Υπηρεσίας για αύξηση των διατοµών δίδεται µόνο κατόπιν αιτιολογηµένης 
έκθεσης του εργολάβου για εδάφη που είτε επειδή σκάβονται βαθιά είτε επειδή δεν 
έχουν την απαραίτητη από τεχνικής άποψης σταθερότητα, απαιτούν µεγαλύτερα µεγέθη 
εκσκαφών. 

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών ο εργολάβος µε δικές του δαπάνες θα 
αποτυπώσει τοπογραφικά τους χώρους που θα κατασκευαστούν έργα και θα 
τοποθετήσει στο έδαφος τις χαράξεις. Η οριστική οριοθέτηση των έργων στο έδαφος θα 
γίνει µε την παρουσία και τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας επίβλεψης. Μετά τις 
τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου ο εργολάβος θα σχεδιάσει τις χωµατουργικές και 
λοιπές εργασίες που απαιτούνται στις κατασκευές µικρών τεχνικών που δεν 
σχεδιάστηκαν. Τα τελικά σχέδια που θα προταθούν από τον εργολάβο, θα εγκριθούν 
από την Υπηρεσία επίβλεψης πριν από την έναρξη των εργασιών.  

Τα υψόµετρα σε όλη την έκταση των έργων θα λαµβάνονται από REPERS των 
εργασιών χάραξης των δικτύων, που θα τοποθετήσει ο εργολάβος. Τα υψόµετρα της 
αναφερόµενης εργασίας θα βασισθούν σε χωροσταθµικές αφετηρίες των επισήµων 
αποτυπώσεων της περιοχής και της µελέτης εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου, αφού 
ελεγχθούν. Σε δεύτερη φάση θα γίνουν οι απαιτούµενες εκσκαφές και αντιστηρίξεις, οι 
αντλήσεις των υπόγειων νερών και η κατασκευή των σκυροδεµάτων. 

Ο εργολάβος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να λαµβάνει όλα τα µέτρα 
που απαιτούνται για ασφάλεια καταπτώσεων των γαιών, όπου παρίσταται ανάγκη, 
επέχοντας απόλυτα την ευθύνη για κάθε δυστύχηµα που µπορεί να συµβεί στο 
προσωπικό του ή σε τρίτους και για κάθε βλάβη που µπορεί να προκληθεί στα έργα που 
έχουν εκτελεσθεί ήδη. Ο εργολάβος υποχρεούται να αποµακρύνει τα χώµατα 



καταπτώσεων και να στερεώσει τα επικίνδυνα µέρη µε ξύλινα επιθέµατα. Ο ίδιος θα 
µεριµνά για την κατάλληλη προφύλαξη του κοινού από πτώση σε τάφρους και για τη 
δυνατότητα κίνησης των οχηµάτων τόσο την ηµέρα όσο και τη νύκτα.  

Στις συνδέσεις µε ιδιοκτησίες, θα λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια από πλευράς 
εργολάβου έτσι ώστε η θέση της τάπας του συνδετήριου αγωγού Φ160χλστ. να 
βρίσκεται σε θέση που να εξασφαλίζεται η αποχέτευση των κτισµάτων µέσα στο 
οικόπεδο.  

Μετά την αποπεράτωση των έργων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε 
βιντεοσκόπηση όλου του δικτύου, σε επισκευή όλων των τµηµάτων που θα 
παρουσιάσουν αστοχίες και στην υποβολή όλων των στοιχείων που θα αποτυπωθούν 
στις κασέτες. Στις περιπτώσεις έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνεται στην έκδοση τουλάχιστον 6σέλιδου έγχρωµου 
καλαίσθητου ενηµερωτικού εντύπου µε στοιχεία για το έργο σε τρεις χιλιάδες (3000) 
αντίτυπα. 

Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα λάβει ιδιαίτερη αµοιβή γιατί 
θεωρείται ότι περιλαµβάνονται στην Προσφορά του. 

 
Άρθρο 55

ο 
 - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιαδήποτε κατηγορίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και τις παραµένουσες σε ισχύ διατάξεις 
του Β.∆. της 18-2-54 "περί κανονισµών δια την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων 
εξοπλισµένου σκυροδέµατος (ΦΕΚ 160/Α/54). Επίσης ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα ως Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα 
ο Νέος Κανονισµός ΝΕΚΩΣ (ΦΕΚ 1329Β/6-11-00)  

Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό 
αναµικτήρα, απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιµέντου. 

Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. Όµοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις "Α", "Β", "Γ"  και "∆" της 
παρ. 13.7.7 του Κανονισµού Τεχνολογίας σκυροδέµατος. 

Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος (άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ.) όλων των οπλισµένων 
τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του 
αναδόχου λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις 
συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ' αποκοπήν τιµήµατα του έργου. Επίσης 
περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, και 
η Συντήρηση του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. 

Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές µε λήψη 
δοκιµίων κατά την διάστρωσή του σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. Η  λήψη και οι 
δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία 
και τις οδηγίες της επίβλεψης (έξη δοκίµια ηµερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 150 
Μ3 σκυροδέµατος). Λήψη πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή 
της αντοχής τους θα γίνεται µε δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

Για τον έλεγχο του εργάσιµου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) του σκυροδέµατος, 
θα εκτελείται παράλληλα µε κάθε λήψη δοκιµίων αντοχής, µέτρηση  και έλεγχος της 
κάθισης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. 

Η σχετική δειγµατοληψία θα πραγµατοποιείται µε δαπάνες του αναδόχου  και µε 
την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Πέρα από αυτό τον έλεγχο η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ελέγξει την κάθιση για 
οποιαδήποτε ανάµιγµα ή φορτίο σκυροδέµατος. Γι αυτό ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 



να έχει στη διάθεση της επίβλεψης µια έτοιµη σχετική συσκευή (κώνος του 
ABRAMS),χωρίς αξίωση πρόσθετης  αποζηµίωσης. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης µειωµένης αντοχής µιας παρτίδας σκυροδέµατος, σε 
βαθµό επουσιώδη, τότε το ποσοστό µείωσης της αντίστοιχης αµοιβής του 
αναδόχου,ορίζεται ίσο προς το διπλάσιο του ποσοστού µείωσης της συµβατικής 
αντοχής. Σ' αυτή την περίπτωση, νέα συµβατική αντοχή θα είναι ο µέσος όρος των 
συµβατικών αντοχών που προέρχονται από τον τελευταίο έλεγχο ποιότητας  
σκυροδέµατος της παρτίδας. 

 
Άρθρο 56ο  - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ 

Οι διατοµές εκσκαφών τάφρων των αγωγών ορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές και εγκυκλίους της νοµοθεσίας. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει 
υπέρβαση του µέσου πλάτους εκσκαφών. Υπερβάσεις στα βάθη απαιτούν έγκριση της 
Υπηρεσίας επίβλεψης. 

Όταν οι εκσκαφές εκτελούνται χωρίς µηχανικά µέσα και το βάθος δεν υπερβαίνει 
τα 1,2µ., τότε το πλάτος εκσκαφής θα περιορισθεί σε 0,8µ. 

 
Άρθρο 57

ο 
 - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 

Για κάθε τοµή οδοστρώµατος ή αποξήλωση πεζοδροµίων, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
προηγουµένως να έχει µεριµνήσει να εφοδιασθεί µε τη σχετική άδεια του κυρίου της 
αντίστοιχης οδού ή πεζοδροµίου, εκδίδοντας τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές 
υπέρ του αρµοδίου φορέα. Σε περιπτώσεις που απαιτείται οι εγγυητικές να εκδοθούν 
από τον κύριο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να χορηγήσει τις ανάλογες 
αντεγγυήσεις προς αυτόν. 

Το µέγιστο µήκος εκσκαφής τάφρου στο οποίο θα γίνονται εργασίες κάθε φορά θα 
ορίζεται κατά περίπτωση από την επίβλεψη. Τα προϊόντα εκσκαφής που αφήνονται κατά 
µήκος του σκάµµατος µε έγκριση της Υπηρεσίας ως προστατευτικά αναχώµατα, θα 
αποµακρύνονται υποχρεωτικά ταυτόχρονα µε την κατασκευή της υπόβασης του 
οδοστρώµατος. 

Η επαναφορά των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
συµβατικά στοιχεία και µε τον τρόπο που θα καθορίζεται από τον Εργοδότη και θα 
εκτελείται αµέσως µετά από την αποπεράτωση των εργασιών τοποθέτησης και δοκιµής 
των αγωγών, αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα τελικά µέτρα (διαβροχή και συµπίεση 
της επίχωσης, ξηρολιθοδοµές όπου απαιτούνται κλπ), ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε µελλοντική καθίζηση των οδών ή πεζοδροµίων. Όταν δεν ορίζεται αλλιώς 
στα σχέδια ή στα συµβατικά τεύχη του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
το οδόστρωµα στην κατάσταση που ήταν πριν από την έναρξη των εργασιών σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την αποκατάσταση µε δαπάνες του κάθε 
εµφανιζόµενης ανωµαλίας στις επιδιορθωµένες τοµές των οδοστρωµάτων και των 
πεζοδροµίων µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 

 
Άρθρο 58

ο 
- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Τµήµα των εργασιών της εργολαβίας προβλέπεται να εκτελεσθεί µε συνθήκες 
σχεδόν µόνιµης παρουσίας νερών στα σκάµµατα, που προέρχονται είτε από 
επιφανειακά νερά από βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου και των ανάντη λεκανών 
απορροής, είτε από υπόγεια νερά που προέρχονται από υψηλή στάθµη του υδροφόρου 
ορίζοντα ή από άλλες γειτονικές διηθήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται σε ικανοποιητικά στεγνό περιβάλλον 



και οπωσδήποτε χωρίς την επίδραση τυχόν επιζήµιων και φθοροποιών φυσικών και 
χηµικών ιδιοτήτων του νερού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει τα νερά από τις θέσεις εργασίας σε 
όλες τις φάσεις της κατασκευής (εκσκαφή, εξυγίανση, σκυροδέτηση, τοποθέτηση 
σωλήνων κλπ). Η αποµάκρυνση των νερών θα γίνει µε αντλήσεις και προσωρινά έργα 
είτε παράλληλα προς τον άξονα των σκαµµάτων είτε εγκάρσια. Η διαδικασία 
αποµάκρυνσης των νερών µπορεί να περιλαµβάνει κατασκευή αναχωµάτων, εκσκαφές, 
τοποθέτηση σωλήνων, συµπληρωµατικές αντλήσεις ανάντη της θέσης εργασίας και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί κατάλληλη για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 
κατά περίπτωση. Για την κατασκευή και καθαίρεση των προσωρινών έργων εκτροπής 
των νερών δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζηµίωση στον Ανάδοχο, διότι η δαπάνη αυτή 
περιλαµβάνεται στις τιµές εκσκαφής. 

 
Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 
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