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1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

    

1 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες 

A1 ΥΔΡ 3.10           

  
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
  ΥΔΡ 3.10.01           

1.1 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m A1.1 ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 6,20 49.400,00 306.280,00 
1.2 ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m A1.2 ΥΔΡ 3.10.01.02 ΥΔΡ 6081.2 m3 9,00 260,00 2.340,00 

  
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

  ΥΔΡ 3.10.02           

1.3 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m A1.3 ΥΔΡ 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 9,00 
125.500,0

0 
1.129.500,00 

1.4 ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m A1.4 ΥΔΡ 3.10.02.02 ΥΔΡ 6081.2 m3 12,10 660,00 7.986,00 

2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες 

A2 

ΥΔΡ 3.11           

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

ΥΔΡ 3.11.02           

2.1 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m A2.1 ΥΔΡ 3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 26,30 58.200,00 1.530.660,00 
2.2 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m A2.2 ΥΔΡ 3.11.02.02 ΥΔΡ 6082.2 m3 28,70 310,00 8.897,00 

3 

Πρόσθετη αποζημίωση μεταφοράς και απόθεσης 
αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), όπως ασφαλτικά προϊόντα 
και καθαιρεθέντα σκυροδέματα. 

A3 Ν.Τ. 1 ΥΔΡ 6072 m3 3,80 4.800,00 18.240,00 

4 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. 

A7 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 m 14,30 14.300,00 204.490,00 

5 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής A8 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 6070 m3 0,19 
126.500,0

0 
24.035,00 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

6 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό 
συνθήκες στενότητος χώρου. 

A9 ΥΔΡ 3.13 ΥΔΡ 6081.1 m3 3,80 35.100,00 133.380,00 

7 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

A10 

ΥΔΡ 4.01           

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 40,10 70,00 2.807,00 

8 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης  

A11 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 m3 1,43 49.500,00 70.785,00 

9 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου A12 

ΥΔΡ 5.05           

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 m3 12,60 70.700,00 890.820,00 

10 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου 

A13 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 m3 12,60 76.800,00 967.680,00 

11 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά 

A11 
ΥΔΡ 5.09           

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 m3 11,60 560,00 6.496,00 
12 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων A12 ΟΔΟ Β-64.1 ΟΙΚ-7914 m2 1,35 5.300,00 7.155,00 

13 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

A13 
ΥΔΡ 4.09           

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

ΥΔΡ 4.09.02 ΟΔΟ 4521Β m2 17,10 23.300,00 398.430,00 

14 
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m 

A14 ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β m2 1,11 16.300,00 18.093,00 

15 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) A15 ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m2 1,21 16.300,00 19.723,00 
16 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. A16 ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ 6807 m2 11,61 700,00 8.127,00 

17 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

A17 ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 23,80 700,00 16.660,00 

18 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων 

A18 ΥΔΡ 6.01           

  Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.   ΥΔΡ 6.01.01           
18.1 Ισχύος έως 1,0 ΗΡ A18.1 ΥΔΡ 6.01.01.01 ΥΔΡ 6106 h 3,40 300,00 1.020,00 
18.2 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ A18.2 ΥΔΡ 6.01.01.02 ΥΔΡ 6107 h 4,30 300,00 1.290,00 
18.3 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ A18.3 ΥΔΡ 6.01.01.03 ΥΔΡ 6108 h 5,10 300,00 1.530,00 
19 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα A19 ΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ 6301 m2 2,00 50,00 100,00 

20 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα 

A20 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ 6103 m2 31,90 65.700,00 2.095.830,00 

21 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. A21 ΥΔΡ 7.03 ΥΔΡ 6103 kg 0,25 138.000,0 34.500,00 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

0 
22 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. A22 ΥΔΡ 7.04 ΥΔΡ 6104 m2 15,00 1.030,00 15.450,00 
23 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. A23 ΥΔΡ 7.05 ΥΔΡ 6105 m2 7,00 1.030,00 7.210,00 

24 

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της 
ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking) 

A24 

ΥΔΡ 3.19           

Διάνοιξη μικροσήραγγας για την εγκατάσταση 
σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου σε συνεκτικούς 
σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων 

ΥΔΡ 3.19.03           

Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm ΥΔΡ 3.19.03.01 ΥΔΡ-6082.1 m 950,00 2.700,00 2.565.000,00 

25 
Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της 
οριζόντιας διάτρησης (horizontal drilling) A25 Ν.Τ. 2 

          

Για σωλήνες HDPE DN 450, 20 atm ΥΔΡ-6082.1 m 675,00 50,00 33.750,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α               10.528.264,00 
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       

26 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος 

Β1 ΥΔΡ 9.10           

26.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Β1.1 ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 m3 71,00 110,00 7.810,00 
26.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Β1.2 ΥΔΡ 9.10.04 ΥΔΡ 6327 m3 76,00 110,00 8.360,00 
26.3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 Β1.3 ΥΔΡ 9.10.06 ΥΔΡ 6329 m3 86,00 1.400,00 120.400,00 

27 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων  

Β2 ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 kg 0,90 
510.000,0

0 
459.000,00 

28 
Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων 

Β3 
ΟΔΟ Β-26           

Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m ΟΔΟ Β-26.1 ΟΔΟ-2731 m 81,40 2.100,00 170.940,00 

29 
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

Β4 
ΥΔΡ ΥΣΦ 4.20           

Σε υπαίθρια έργα ΥΔΡ ΥΣΦ 4.20.01 ΥΔΡ-7017.8 m3 109,00 430,00 46.870,00 

30 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς >160 mm  

Β5 ΟΙΚ 61.06 ΟΙΚ  6104 kg 2,50 6.600,00 16.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β               829.880,00 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) 

  

31 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

Γ1 

ΥΔΡ 12.14   
   

  

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 

ΥΔΡ 12.14.01           

31.1 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm Γ1.1 ΥΔΡ 12.14.01.07 ΥΔΡ 6621.1 m 9,30 800,00 7.440,00 
31.2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm Γ1.2 ΥΔΡ 12.14.01.11 ΥΔΡ 6621.4 m 21,90 200,00 4.380,00 
31.3 Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ΡΝ 10 atm Γ1.3 ΥΔΡ 12.14.01.15 ΥΔΡ 6621.7 m 55,00 1.200,00 66.000,00 
31.4 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 10 atm Γ1.4 ΥΔΡ 12.14.01.16 ΥΔΡ 6621.8 m 65,00 1.800,00 117.000,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

31.5 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm Γ1.5 ΥΔΡ 12.14.01.17 ΥΔΡ 6621.9 m 90,00 5.300,00 477.000,00 
31.6 Ονομ. διαμέτρου DN 450 mm / ΡΝ 20 atm Γ1.6 ΥΔΡ 12.14.01.78 ΥΔΡ 6622.3 m 190,00 50,00 9.500,00 

32 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  Γ2 

ΥΔΡ 12.30           

Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά 
την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD] 

ΥΔΡ 12.30.02           

32.1 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm Γ2.1 ΥΔΡ 12.30.02.23 ΥΔΡ 6711.2 m 7,60 
123.000,0

0 
934.800,00 

32.2 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 250 mm Γ2.2 ΥΔΡ 12.30.02.24 ΥΔΡ 6711.3 m 10,50 1.300,00 13.650,00 
32.3 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm Γ2.3 ΥΔΡ 12.30.02.25 ΥΔΡ 6711.4 m 16,60 1.750,00 29.050,00 
32.4 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm Γ2.4 ΥΔΡ 12.30.02.26 ΥΔΡ 6711.6 m 32,30 1.250,00 40.375,00 
32.5 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 500 mm Γ2.5 ΥΔΡ 12.30.02.27 ΥΔΡ 6711.7 m 55,00 50,00 2.750,00 
32.6 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm Γ2.6 ΥΔΡ 12.30.02.28 ΥΔΡ 6711.7 m 60,00 1.150,00 69.000,00 

33 
Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων pipe-jacking κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Γ3 Ν.Τ. 3 

          

Εσωτερικής διαμέτρου Φ400 mm ΥΔΡ-6551.7 m 140,00 2.700,00 378.000,00 

34 
Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron) 

Γ4 ΥΔΡ 12.16           

34.1 Με σωλήνες DN 200 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Γ4.1 ΥΔΡ 12.16.04 ΥΔΡ 6623 m 60,00 2.100,00 126.000,00 
34.2 Με σωλήνες DN 300 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Γ4.2 ΥΔΡ 12.16.06 ΥΔΡ 6623 m 100,00 420,00 42.000,00 
34.3 Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Γ4.3 ΥΔΡ 12.16.08 ΥΔΡ 6623 m 130,00 350,00 45.500,00 

35 Φρεάτια εκκένωσης Γ5 Ν.Τ. 4 
75% ΥΔΡ 6327 

25% ΥΔΡ 6651.1 
τεμ 1.700,00 23 39.100,00 

36 Φρεάτια αερεξαγωγού Γ6 Ν.Τ. 5 

30% ΥΔΡ-6329 
30% ΥΔΡ-6311 

15% ΥΔΡ 6653.1 
10% ΥΔΡ 6651.1 
15% ΥΔΡ 6630.1 

τεμ 2.300,00 9 20.700,00 

37 

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 
αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1917, εντός κατοικημένων περιοχών εσωτερικής 
διαμέτρου 1,20 m  (Τύπου E1-Π) 

Γ7 Ν.Τ. 6 ΥΔΡ 6327 τεμ 1.350,00 2.943 3.973.050,00 

38 

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 
αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1917, εντός κατοικημένων περιοχών εσωτερικής 
διαμέτρου 1,50 m  (Τύπου E2-Π) 

Γ8 Ν.Τ. 7 ΥΔΡ 6327 τεμ 1.700,00 29 49.300,00 

39 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, Γ9 Ν.Τ. 8           



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 

39.1 Διαμέτρου αγωγών έως D 315  (Τύπου E-ΔΤ1) Γ9.1 Ν.Τ. 8.1 

75% ΥΔΡ 6711.7 
5% ΥΔΡ 6326 
5% ΥΔΡ 6329 
15% ΥΔΡ 6752 

τεμ 1.350,00 62 83.700,00 

39.2 Διαμέτρου αγωγών έως D 500  (Τύπου E-ΔΤ2) Γ9.2 Ν.Τ. 8.2 

80% ΥΔΡ 6711.7 
5% ΥΔΡ 6326 
5% ΥΔΡ 6329 
10% ΥΔΡ 6752 

τεμ 2.050,00 8 16.400,00 

40 
Έγχυτα επι τόπου του έργου κυκλικά φρεάτια 
επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα 
Φρεάτιο τύπου Ε1 

Γ10 Ν.Τ. 9 

5% ΥΔΡ 6081.1 
5% ΥΔΡ 6082.1 
5% ΥΔΡ 6068 
30% ΥΔΡ 6302 
20% ΥΔΡ 6331 
20% ΥΔΡ 6311 
5% ΥΔΡ 6753 
10% ΥΔΡ 6752 

τεμ 2.800,00 25 70.000,00 

41 Διατάξεις πτώσης αγωγών Γ11 Ν.Τ. 10           

41.1 Διάταξη πτώσης αγωγού OD200 Γ11.1 Ν.Τ. 10.1 
30% ΥΔΡ 6711.2 
70% ΥΔΡ 6326 

τεμ 190,00 48 9.120,00 

41.2 Διάταξη πτώσης αγωγού OD250 Γ11.2 Ν.Τ. 10.2 
40% ΥΔΡ 6711.3 
60% ΥΔΡ 6326 

τεμ 200,00 3 600,00 

41.3 Διάταξη πτώσης αγωγού OD315 Γ11.3 Ν.Τ. 10.3 
50% ΥΔΡ 6711.4 
50% ΥΔΡ 6326 

τεμ 220,00 4 880,00 

41.4 Διάταξη πτώσης αγωγού OD400 Γ11.4 Ν.Τ. 10.4 
50% ΥΔΡ 6711.6 
50% ΥΔΡ 6326 

τεμ 330,00 5 1.650,00 

42 Δικλείδες απομόνωσης αγωγού Γ12 Ν.Τ. 11           

42.1 Διαμέτρου D315 Γ12.1 Ν.Τ. 11.1 
80% ΥΔΡ 6651.1 
20% ΥΔΡ 6651.1 

τεμ 1.900,00 1 1.900,00 

42.2 Διαμέτρου D355 Γ12.2 Ν.Τ. 11.2 

30% ΥΔΡ 6651.1 
30% ΥΔΡ-6329 
30% ΥΔΡ-6311 
10% ΥΔΡ 6652 

τεμ 5.450,00 2 10.900,00 

42.3 Διαμέτρου D400 Γ12.3 Ν.Τ. 11.3 

50% ΥΔΡ 6651.1 
20% ΥΔΡ-6329 
20% ΥΔΡ-6311 
10% ΥΔΡ 6652 

τεμ 7.250,00 6 43.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ             6.683.245,00 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ)     



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) 
43 Έργα Αντλιοστασίων Δ1 Ν.Τ. 12           

43.1 Εργα Π/Μ Αντλιοστασίων Δ1.1 Ν.Τ. 12.1           

43.1.1 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  1 Δ1.1.1 Ν.Τ. 12.1.1 

5% ΟΙΚ-2112 
15% ΟΙΚ-2117 
15% ΟΙΚ 3816 
25% ΟΙΚ 3216 
30% ΟΙΚ-3873 
3% OIK 7912 
2% ΥΔΡ 6373 
2% ΟΙΚ 7903 
3% ΥΔΡ-6403 

τεμ 20.500,00 1 20.500,00 

43.1.2 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  2 Δ1.1.2 Ν.Τ. 12.1.2 

10% ΟΙΚ-2112 
15% ΟΙΚ-2117 
15% ΟΙΚ 3816 
25% ΟΙΚ 3216 
25% ΟΙΚ-3873 
3% OIK 7912 
2% ΥΔΡ 6373 
2% ΟΙΚ 7903 
3% ΥΔΡ-6403 

τεμ 25.500,00 1 25.500,00 

43.1.3 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  3 Δ1.1.3 Ν.Τ. 12.1.3 

5% ΟΙΚ-2112 
5% ΟΙΚ-2117 
5% ΟΙΚ-2162 
15% ΟΙΚ 3816 
25% ΟΙΚ 3216 
35% ΟΙΚ-3873 
3% OIK 7912 
2% ΥΔΡ 6373 
2% ΟΙΚ 7903 
3% ΥΔΡ-6403 

τεμ 20.500,00 1 20.500,00 

43.1.4 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  4 Δ1.1.4 Ν.Τ. 12.1.4 

5% ΟΙΚ-2112 
10% ΟΙΚ-2117 
5% ΟΙΚ-2162 
10% ΟΙΚ 3816 
20% ΟΙΚ 3216 
5% OIK 4623.1  
10% OIK 7122  
5% OIK 7785.1  
10% OIK 5261  

τεμ 51.000,00 1 51.000,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

43.1.5 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  4Α Δ1.1.5 Ν.Τ. 12.1.5 

5% ΟΙΚ-2112 
5% ΟΙΚ-2117 
5% ΟΙΚ-2162 
15% ΟΙΚ 3816 
30% ΟΙΚ 3216 
30% ΟΙΚ-3873 
3% OIK 7912 
2% ΥΔΡ 6373 
2% ΟΙΚ 7903 
3% ΥΔΡ-6403 

τεμ 27.500,00 1 27.500,00 

43.1.6 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  5 Δ1.1.6 Ν.Τ. 12.1.6 

5% ΟΙΚ-2112 
10% ΟΙΚ-2117 
10% ΟΙΚ 3816 
20% ΟΙΚ 3216 
25% ΟΙΚ-3873 
5% OIK 4623.1  
10% OIK 7122  
5% OIK 7785.1  
10% OIK 5261  

τεμ 48.800,00 1 48.800,00 

43.1.7 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  6 Δ1.1.7 Ν.Τ. 12.1.7 

5% ΟΙΚ-
211210% ΟΙΚ-
211710% ΟΙΚ 
381620% ΟΙΚ 
321625% ΟΙΚ-
38735% OIK 

4623.1 10% OIK 
7122 5% OIK 

7785.1 10% OIK 
5261  

τεμ 45.600,00 1 45.600,00 

43.1.8 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  7 Δ1.1.8 Ν.Τ. 12.1.8 

5% ΟΙΚ-2112 
10% ΟΙΚ-2117 
10% ΟΙΚ 3816 
20% ΟΙΚ 3216 
25% ΟΙΚ-3873 
5% OIK 4623.1  
10% OIK 7122  
5% OIK 7785.1  
10% OIK 5261  

τεμ 50.400,00 1 50.400,00 

43.1.9 Έργα Π/Μ  Αντλιοστασίου  8 Δ1.1.9 Ν.Τ. 12.1.9 
5% ΟΙΚ-2112 
10% ΟΙΚ-2117 

τεμ 47.000,00 1 47.000,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

10% ΟΙΚ 3816 
20% ΟΙΚ 3216 
25% ΟΙΚ-3873 
5% OIK 4623.1  
10% OIK 7122  
5% OIK 7785.1  
10% OIK 5261  

43.2 Εργα Η/Μ Αντλιοστασίων Δ1.2 Ν.Τ. 12.2           

43.2.1 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  1 Δ1.2.1 Ν.Τ. 12.2.1 

8,5% ΗΛΜ 80 
8,5% ΗΛΜ 81 
21% ΗΛΜ 33 
12% ΗΛΜ 86 
32% ΗΛΜ 87 
18% ΗΛΜ 89 

τεμ 115.000,00 1 115.000,00 

43.2.2 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  2 Δ1.2.2 Ν.Τ. 12.2.2 

8% ΗΛΜ 80 
8% ΗΛΜ 81 
28% ΗΛΜ 33 
11% ΗΛΜ 86 
29% ΗΛΜ 87 
16% ΗΛΜ 89 

τεμ 124.000,00 1 124.000,00 

43.2.3 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  3 Δ1.2.3 Ν.Τ. 12.2.3 

9% ΗΛΜ 80 
9% ΗΛΜ 81 
19% ΗΛΜ 33 
11% ΗΛΜ 86 
30% ΗΛΜ 87 
21% ΗΛΜ 89 

τεμ 120.000,00 1 120.000,00 

43.2.4 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  4 Δ1.2.4 Ν.Τ. 12.2.4 

15% ΗΛΜ 80 
15% ΗΛΜ 81 
19% ΗΛΜ 33 
14% ΗΛΜ 86 
20% ΗΛΜ 87 
17% ΗΛΜ 89 

τεμ 228.000,00 1 228.000,00 

43.2.5 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  4Α Δ1.2.5 Ν.Τ. 12.2.5 

8,5% ΗΛΜ 80 
8,5% ΗΛΜ 81 
25% ΗΛΜ 33 
11% ΗΛΜ 86 
30% ΗΛΜ 87 
17% ΗΛΜ 89 

τεμ 130.000,00 1 130.000,00 

43.2.6 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  5 Δ1.2.6 Ν.Τ. 12.2.6 
18,5% ΗΛΜ 80 
18,5% ΗΛΜ 81 

τεμ 324.000,00 1 324.000,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

15% ΗΛΜ 33 
19% ΗΛΜ 86 
14% ΗΛΜ 87 
14% ΗΛΜ 89 

43.2.7 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  6 Δ1.2.7 Ν.Τ. 12.2.7 

24% ΗΛΜ 80 
24% ΗΛΜ 81 
11% ΗΛΜ 33 
18% ΗΛΜ 86 
10% ΗΛΜ 87 
13% ΗΛΜ 89 

τεμ 439.000,00 1 439.000,00 

43.2.8 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  7 Δ1.2.8 Ν.Τ. 12.2.8 

22% ΗΛΜ 80 
22% ΗΛΜ 81 
12% ΗΛΜ 33 
15% ΗΛΜ 86 
9% ΗΛΜ 87 
11% ΗΛΜ 89 
8% ΗΛΜ 23 

τεμ 491.000,00 1 491.000,00 

43.2.9 Έργα Η/Μ  Αντλιοστασίου  8 Δ1.2.9 Ν.Τ. 12.2.9 

19,5% ΗΛΜ 80 
19,5% ΗΛΜ 81 
17% ΗΛΜ 33 
14% ΗΛΜ 86 
16% ΗΛΜ 87 
15% ΗΛΜ 89 

τεμ 297.000,00 1 297.000,00 

44 Φυσικό Μέρος 1: 'Εργα Εισόδου - Προεπεξεργασία Δ2 Ν.Τ. 13           

44.1 Έργα Π/Μ Δ2.1 Ν.Τ. 13.1 
10% ΟΙΚ 3215 
80% ΟΙΚ-3873 

10% ΟΙΚ 7785.1 
τεμ. 59.100,00 1 59.100,00 

44.2 Έργα Η/Μ Δ2.2 Ν.Τ. 13.2 

5% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 33 
10% ΗΛΜ 39 
50% ΗΛΜ 63 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 123.000,00 1 123.000,00 

44.3 Έργα Χ/Μ Δ2.3 Ν.Τ. 13.3 

5% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 33 
10% ΗΛΜ 39 
50% ΗΛΜ 63 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 53.000,00 1 53.000,00 

45 
Φυσικό Μέρος 2: Νέα Δεξαμενή & Αντλιοστάσιο 
Εξισορρόπησης 

Δ3 Ν.Τ. 14           



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

45.1 Έργα Π/Μ Δ3.1 Ν.Τ. 14.1 

5% ΟΙΚ-2112 
10% ΟΙΚ 3816 
30% ΟΙΚ 3215 
40% ΟΙΚ-3873 
15% ΥΔΡ 6401 

τεμ. 343.800,00 1 343.800,00 

45.2 Έργα Η/Μ Δ3.2 Ν.Τ. 14.2 

15% ΗΛΜ 21 
15% ΗΛΜ 33 
30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 143.400,00 1 143.400,00 

45.3 Έργα Χ/Μ Δ3.3 Ν.Τ. 14.3 

15% ΗΛΜ 21 
15% ΗΛΜ 33 
30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 62.000,00 1 62.000,00 

46 Φυσικό Μέρος 3: Νέα Μονάδα Λεπτοεσχάρωσης Δ4 Ν.Τ. 15           

46.1 Έργα Π/Μ Δ4.1 Ν.Τ. 15.1 

10% ΟΙΚ 3816 
15% ΟΙΚ 3215 
20% ΟΙΚ-3873 

15% ΟΙΚ-4665.1 
10% ΟΙΚ 7122 
5% ΟΙΚ 7785.1 
5% ΟΙΚ 7373.1 
10% ΟΙΚ 5266 
10% ΟΙΚ 6236 

τεμ. 49.200,00 1 49.200,00 

46.2 Έργα Η/Μ Δ4.2 Ν.Τ. 15.2 
5% ΗΛΜ 33 
95% ΗΛΜ 63 

τεμ. 230.400,00 1 230.400,00 

46.3 Έργα Χ/Μ Δ4.3 Ν.Τ. 15.3 
5% ΗΛΜ 33 
95% ΗΛΜ 63 

τεμ. 99.000,00 1 99.000,00 

47 
Φυσικό Μέρος 4: Αναβάθμιση Μονάδας 
Νιτροποίησης - Απονιτροποίησης 

Δ5 Ν.Τ. 16           

47.1 Έργα Π/Μ Δ5.1 Ν.Τ. 16.1 ΟΙΚ-3873 τεμ. 1.400,00 1 1.400,00 

47.2 Έργα Η/Μ Δ5.2 Ν.Τ. 16.2 

20% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 36 
35% ΗΛΜ 39 
15% ΗΛΜ 82 
5% ΗΛΜ 83 

τεμ. 200.350,00 1 200.350,00 

47.3 Έργα Χ/Μ Δ5.3 Ν.Τ. 16.3 
20% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 36 

τεμ. 200.350,00 1 200.350,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

35% ΗΛΜ 39 
15% ΗΛΜ 82 
5% ΗΛΜ 83 

48.1 
Φυσικό Μέρος 5.1: Αντλιοστάσια Τροφοδοσίας MBR 
& Ιλύος 

Δ6.1 Ν.Τ. 17.1           

48.1.1 Έργα Π/Μ Δ6.1.1 Ν.Τ. 17.1.1 

15% ΟΙΚ 3816 
30% ΟΙΚ 3215 
40% ΟΙΚ-3873 
15% ΥΔΡ 6401 

τεμ. 76.000,00 1 76.000,00 

48.1.2 Έργα Η/Μ Δ6.1.2 Ν.Τ. 17.1.2 

30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
20% ΗΛΜ 82 
10% ΗΛΜ 84 

10% ΥΔΡ 6651.1 

τεμ. 189.600,00 1 189.600,00 

48.1.3 Έργα Χ/Μ Δ6.1.3 Ν.Τ. 17.1.3 

30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
20% ΗΛΜ 82 
10% ΗΛΜ 84 

10% ΥΔΡ 6651.1 

τεμ. 82.000,00 1 82.000,00 

48.2 
Φυσικό Μέρος 5.2: Μονάδα Μεμβρανών - Δεξαμενή 
Διηθημάτων 

Δ6.2 Ν.Τ. 17.2           

48.2.1 Έργα Π/Μ Δ6.2.1 Ν.Τ. 17.2.1 

15% ΟΙΚ 3816 
30% ΟΙΚ 3215 
40% ΟΙΚ-3873 
15% ΥΔΡ 6401 

τεμ. 270.000,00 1 270.000,00 

48.2.2 Έργα Η/Μ Δ6.2.2 Ν.Τ. 17.2.2 

80% ΗΛΜ 36 
5% ΗΛΜ 39 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
5% ΗΛΜ 82 

τεμ. 972.050,00 1 972.050,00 

48.2.3 Έργα Χ/Μ Δ6.2.3 Ν.Τ. 17.2.3 

80% ΗΛΜ 36 
5% ΗΛΜ 39 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
5% ΗΛΜ 82 

τεμ. 972.050,00 1 972.050,00 

49 
Φυσικό Μέρος 6: Αναβάθμιση Μονάδας 
Απολύμανσης 

Δ7 Ν.Τ. 18           

49.1 Έργα Π/Μ Δ7.1 Ν.Τ. 18.1 
95% ΟΙΚ-3873 
5% ΥΔΡ 6751 

τεμ. 700,00 1 700,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

49.2 Έργα Η/Μ Δ7.2 Ν.Τ. 18.2 

30% ΗΛΜ 21 
30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 10.700,00 1 10.700,00 

49.3 Έργα Χ/Μ Δ7.3 Ν.Τ. 18.3 

30% ΗΛΜ 21 
30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 4.700,00 1 4.700,00 

50 Φυσικό Μέρος 7: Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος Δ8 Ν.Τ. 19           

50.1 Έργα Π/Μ Δ8.1 Ν.Τ. 19.1 

10% ΟΙΚ 3816 
15% ΟΙΚ 3215 
55% ΟΙΚ-3873 
10% ΟΙΚ 7122 

10% ΟΙΚ 7785.1 

τεμ. 59.400,00 1 59.400,00 

50.2 Έργα Η/Μ Δ8.2 Ν.Τ. 19.2 

25% ΗΛΜ 21 
10% ΗΛΜ 33 
45% ΗΛΜ 36 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 175.400,00 1 175.400,00 

50.3 Έργα Χ/Μ Δ8.3 Ν.Τ. 19.3 

25% ΗΛΜ 21 
10% ΗΛΜ 33 
45% ΗΛΜ 36 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. 75.200,00 1 75.200,00 

51 
Φυσικό Μέρος 8: Αναβάθμιση Μονάδας Υποδοχής 
Βοθρολυμάτων 

Δ9 Ν.Τ. 20           

51.1 Έργα Π/Μ Δ9.1 Ν.Τ. 20.1 

5% ΟΙΚ 3215 
35% ΟΙΚ-3873 
20% ΟΙΚ  6104 
10% ΟΙΚ 7122 

10% ΟΙΚ 7785.1 
10% ΟΙΚ 7373.1 

5% ΟΙΚ 6236 
5% ΟΙΚ 6301 

τεμ.   - - 

51.2 Έργα Η/Μ Δ9.2 Ν.Τ. 20.2 

15% ΗΛΜ 33 
75% ΗΛΜ 63 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 

τεμ. 126.200,00 1 126.200,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

 

 

 13 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

51.3 Έργα Χ/Μ Δ9.3 Ν.Τ. 20.3 

15% ΗΛΜ 33 
75% ΗΛΜ 63 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 

τεμ. 54.200,00 1 54.200,00 

52 
Φυσικό Μέρος 9: Επέκταση - Αναβάθμιση 
Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης 

Δ10 Ν.Τ. 21           

52.1 Έργα Π/Μ Δ10.1 Ν.Τ. 21.1 

15% ΟΙΚ 3816 
20% ΟΙΚ 3215 
25% ΟΙΚ-3873 

10% ΟΙΚ-4665.1 
10% ΟΙΚ 7122 
5% ΟΙΚ 7785.1 
10% ΟΙΚ 5266 
5% ΟΙΚ 6236 

τεμ. 55.900,00 1 55.900,00 

52.2 Έργα Η/Μ Δ10.2 Ν.Τ. 21.2 

25% ΗΛΜ 52 
10% ΗΛΜ 56 
10% ΗΛΜ 58 
55% ΗΛΜ 102 

τεμ. 659.700,00 1 659.700,00 

53 
Φυσικό Μέρος 10: Επέκταση - Αναβάθμιση 
Συστήματος Αυτοματισμού 

Δ11 Ν.Τ. 22           

53.1 Έργα Π/Μ Δ11.1 Ν.Τ. 22.1 - τεμ. - - - 

53.2 Έργα Η/Μ Δ11.2 Ν.Τ. 22.2 
45% ΗΛΜ 31 
55% ΗΛΜ 52 

τεμ. 246.900,00 1 246.900,00 

54 Φυσικό Μέρος 11: Κτίρια Διοίκησης & Αποθήκης Δ12 Ν.Τ. 23           

54.1 Έργα Π/Μ Δ12.1 Ν.Τ. 23.1 
45% ΟΙΚ 7785.1 
45% ΟΙΚ 7373.1 
10% ΟΙΚ 6236 

τεμ. 6.100,00 1 6.100,00 

54.2 Έργα Η/Μ Δ12.2 Ν.Τ. 23.2 - τεμ. - - - 

55 
Φυσικό Μέρος 12: Νέο Κτίριο Εξυπηρέτησης - 
Λοιπός Εξοπλισμός 

Δ13 Ν.Τ. 24           

55.1 Έργα Π/Μ Δ13.1 Ν.Τ. 24.1 

15% ΟΙΚ 3816 
20% ΟΙΚ 3215 
25% ΟΙΚ-3873 

10% ΟΙΚ-4665.1 
10% ΟΙΚ 7122 

10% ΟΙΚ 7785.1 
10% ΟΙΚ 7373.1 

τεμ. 229.400,00 1 229.400,00 

55.2 Έργα Η/Μ Δ13.2 Ν.Τ. 24.2 
10% ΗΛΜ 8 
40% ΗΛΜ 21 

τεμ. 36.600,00 1 36.600,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

15% ΗΛΜ 39 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
15% ΗΛΜ 82 

55.3 Έργα Χ/Μ Δ13.3 Ν.Τ. 24.3 

10% ΗΛΜ 8 
40% ΗΛΜ 21 
15% ΗΛΜ 39 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
15% ΗΛΜ 82 

τεμ. 15.700,00 1 15.700,00 

56 
Φυσικό Μέρος 13: Δίκτυα Αγωγών Επεξεργασίας, 
Βοηθητικά Δίκτυα, Οδοποιϊα & Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου 

Δ14 Ν.Τ. 25           

56.1 Έργα Π/Μ Δ14.1 Ν.Τ. 25.1 

10% ΥΔΡ 6081.1 
10% ΥΔΡ 6068 

20% ΥΔΡ 6621.9 
15% ΥΔΡ 6623 
25% ΗΛΜ 82 

10% ΟΔΟ-4321Β 
10% ΟΔΟ-4521Β 

τεμ. 308.400,00 1 308.400,00 

56.2 Έργα Η/Μ Δ14.2 Ν.Τ. 25.2 
15% ΗΛΜ 20 
85% ΗΛΜ 21 

τεμ. 67.900,00 1 67.900,00 

57 6μηνη Λειτουργία από τον Ανάδοχο Δ15 Ν.Τ. 26           
57.1 Έργα Π/Μ Δ15.1 Ν.Τ. 26.1 - τεμ. - - - 
57.2 Έργα Η/Μ Δ15.2 Ν.Τ. 26.2 ΗΛΜ 21 τεμ. 44.800,00 1 44.800,00 
57.3 Έργα Χ/Μ Δ15.3 Ν.Τ. 26.3 ΗΛΜ 21 τεμ. 44.800,00 1 44.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ             8.954.200,00 
ΟΜΑΔΑ E: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ     

58 Ιδιωτικές συνδέσεις E1 Ν.Τ. 27 

10% ΥΔΡ 6804 
5% ΥΔΡ 6081.1 
15% ΥΔΡ 6301 
15% ΥΔΡ 6329 
10% ΥΔΡ 6311 
30% ΥΔΡ 6752 

15% ΥΔΡ 6711.1 

τεμ 562,00 3.715 2.087.830,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ E             2.087.830,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Α              29.083.419,00 
Γ.E. & Ο.Ε. 18% 

      
5.235.015,42 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α  Σ1.Α=             34.318.434,42 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                             
(€) 

Απρόβλεπτα 9% x Σ1.Α = 
      

3.088.659,10 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Α Σ2.Α =             37.407.093,52 
Αναθεώρηση 

      
451.906,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Α Σ3.Α =             37.859.000,00 
Απολογιστικά (Τέλος διάθεσης ΑΕΚΚ 2,5 euro/tn)               20.250,00 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Σ4.Α =             37.879.250,00 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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1.2 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                                   
(€) 

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) 
- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ)     

59 
Φυσικό Μέρος 1: 'Εργα Εισόδου - 
Προεπεξεργασία 

Δ2 Ν.Τ. 13 
  

      

59.1 Έργα Π/Μ Δ2.1 Ν.Τ. 13.1 
10% ΟΙΚ 3215 
80% ΟΙΚ-3873 

10% ΟΙΚ 7785.1 
τεμ. 82.600,00 1 82.600,00 

59.2 Έργα Η/Μ Δ2.2 Ν.Τ. 13.2 

5% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 33 
10% ΗΛΜ 39 
50% ΗΛΜ 63 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. - - - 

59.3 Έργα Χ/Μ Δ2.3 Ν.Τ. 13.3 

5% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 33 
10% ΗΛΜ 39 
50% ΗΛΜ 63 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. - - - 

60 
Φυσικό Μέρος 4: Αναβάθμιση Μονάδας 
Νιτροποίησης - Απονιτροποίησης 

Δ5 Ν.Τ. 16 
  

      

60.1 Έργα Π/Μ Δ5.1 Ν.Τ. 16.1 ΟΙΚ-3873 τεμ. 92.700,00 1 92.700,00 

60.2 Έργα Η/Μ Δ5.2 Ν.Τ. 16.2 

20% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 36 
35% ΗΛΜ 39 
15% ΗΛΜ 82 
5% ΗΛΜ 83 

τεμ. - - - 

60.3 Έργα Χ/Μ Δ5.3 Ν.Τ. 16.3 

20% ΗΛΜ 21 
25% ΗΛΜ 36 
35% ΗΛΜ 39 
15% ΗΛΜ 82 
5% ΗΛΜ 83 

τεμ. - - - 

61 
Φυσικό Μέρος 6: Αναβάθμιση Μονάδας 
Απολύμανσης 

Δ7 Ν.Τ. 18 
  

      

61.1 Έργα Π/Μ Δ7.1 Ν.Τ. 18.1 
95% ΟΙΚ-3873 
5% ΥΔΡ 6751 

τεμ. 26.500,00 1 26.500,00 

61.2 Έργα Η/Μ Δ7.2 Ν.Τ. 18.2 30% ΗΛΜ 21 τεμ. - - - 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                                   
(€) 

30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

61.3 Έργα Χ/Μ Δ7.3 Ν.Τ. 18.3 

30% ΗΛΜ 21 
30% ΗΛΜ 80 
30% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. - - - 

62 Φυσικό Μέρος 7: Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος Δ8 Ν.Τ. 19 
  

      

62.1 Έργα Π/Μ Δ8.1 Ν.Τ. 19.1 

10% ΟΙΚ 3816 
15% ΟΙΚ 3215 
55% ΟΙΚ-3873 
10% ΟΙΚ 7122 

10% ΟΙΚ 7785.1 

τεμ. 32.600,00 1 32.600,00 

62.2 Έργα Η/Μ Δ8.2 Ν.Τ. 19.2 

25% ΗΛΜ 21 
10% ΗΛΜ 33 
45% ΗΛΜ 36 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. - - - 

62.3 Έργα Χ/Μ Δ8.3 Ν.Τ. 19.3 

25% ΗΛΜ 21 
10% ΗΛΜ 33 
45% ΗΛΜ 36 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 
10% ΗΛΜ 82 

τεμ. - - - 

63 
Φυσικό Μέρος 8: Αναβάθμιση Μονάδας 

Υποδοχής Βοθρολυμάτων 
Δ9 Ν.Τ. 20 

  
      

63.1 Έργα Π/Μ Δ9.1 Ν.Τ. 20.1 

5% ΟΙΚ 3215 
35% ΟΙΚ-3873 
20% ΟΙΚ  6104 
10% ΟΙΚ 7122 

10% ΟΙΚ 7785.1 
10% ΟΙΚ 7373.1 

5% ΟΙΚ 6236 
5% ΟΙΚ 6301 

τεμ. 26.100,00 1 26.100,00 

63.2 Έργα Η/Μ Δ9.2 Ν.Τ. 20.2 

15% ΗΛΜ 33 
75% ΗΛΜ 63 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 

τεμ. - - - 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

 

 

 18 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Άρ. 

Τιμ/γίου 
Άρθρο Ενιαίου 

Τιμολογίου 
Κωδικός 

Αναθ/σης 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή                                                            
(€) Ποσότητα 

Δαπάνη                                   
(€) 

63.3 Έργα Χ/Μ Δ9.3 Ν.Τ. 20.3 

15% ΗΛΜ 33 
75% ΗΛΜ 63 
5% ΗΛΜ 80 
5% ΗΛΜ 81 

τεμ. - - - 

    
     

      

    
     

      

63 
Φυσικό Μέρος 15: Χημική Απομάκρυνση 
Φωσφόρου & Μεταερισμός 

Δ16 Ν.Τ. 28 
  

      

63.1 Έργα Π/Μ Δ16.1 Ν.Τ. 28.1 - τεμ. - - - 

63.2 Έργα Η/Μ Δ16.2 Ν.Τ. 28.2 
45% ΗΛΜ8 
55% ΗΛΜ21 

τεμ. 5.850,00 1 5.850,00 

63.3 Έργα Χ/Μ Δ16.3 Ν.Τ. 28.3 
45% ΗΛΜ8 
55% ΗΛΜ21 

τεμ. 5.850,00 1 5.850,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ             272.200,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Β              272.200,00 
Γ.E. & Ο.Ε. 18% 

      
48.996,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β  Σ1.Β=             321.196,00 
Απρόβλεπτα 9% x Σ1.Β = 

      
28.907,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Β Σ2.Β =               350.103,64 
Αναθεώρηση 

      
896,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Β Σ3.Β =             351.000,00 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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1.3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ             29.355.619,00 

Γ.E. & Ο.Ε. 18% 
      

5.284.011,42 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Σ1=             34.639.630,42 

Απρόβλεπτα 9% x Σ1 = 
      

3.117.566,74 

ΣΥΝΟΛΟ Σ2              37.757.197,16 

Αναθεώρηση 
      

452.802,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Σ3 =             38.210.000,00 

Απολογιστικά (Τέλος διάθεσης ΑΕΚΚ 2,5 euro/m3)               20.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Σ4 =             38.230.250,00 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατηγορία Κόστος μονάδας, € Ποσότητα/Μήνα 
Μηνιαίο 

κόστος, € 

Μισθοδοσία προσωπικού  10.000 1 10.000 

Δαπάνες δειγματοληψιών και αναλύσεων σε 

εξειδικευμένο εργαστήριο  1.500 1 
1.500 

Δαπάνες φύλαξης 1.000 1 1.000 

Χημικά – αναλώσιμα 5.000 1 7.000 

Καύσιμα – λιπαντικά – ανταλλακτικά τακτικής 

συντήρησης 5.000 1 
8.000 

Ανταλλακτικά – πρόβλεψη έκτακτης συντήρηση 1.000 1 1.000 

Εκθέσεις αποτελεσμάτων και προόδου προς 

αρμόδιους φορείς και προς ΔΕΥΑ  1.000 1 
1.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ   30.000 

 

Α. Χωρίς δικαίωμα προαίρεσης 

Περιγραφή Ποσά σε (€) 

Άρθρο 1. Λειτουργία Εγκατάστασης  & αντλιοστασίων  

(Μηνιαίο κόστος) 30.000 

Συνολικό κόστος για 48 μήνες 1.440.000 

ΦΠΑ 24% 345.600 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.785.600 

 

Β. Με δικαίωμα προαίρεσης 

Περιγραφή Ποσά σε (€) 

Άρθρο 1. Λειτουργία Εγκατάστασης  & αντλιοστασίων  

(Μηνιαίο κόστος) 30.000 

Συνολικό κόστος για 48 μήνες 1.440.000 

Συνολικό κόστος για 48 μήνες (δικαίωμα προαίρεσης) 1.440.000 

ΦΠΑ 24% 691.200,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(με δικαίωμα προαίρεσης) 3.571.200,00 

 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Δαπάνη                                   

(€) 

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

10.528.264,00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

- ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
829.880,00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.) 

6.683.245,00 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) 

8.954.200,00 

ΟΜΑΔΑ E: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2.087.830,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Α  29.083.419,00 

Γ.E. & Ο.Ε. 18% 5.235.015,42 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α Σ1.Α = 34.318.434,42 

Απρόβλεπτα 9% x Σ1.Α = 3.088.659,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Α Σ2.Α = 37.407.093,52 

Αναθεώρηση 451.906,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Α Σ3.Α = 37.859.000,00 

Απολογιστικά (Τέλος διάθεσης ΑΕΚΚ 2,5 euro / m3) 20.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Σ4.Α = 37.879.250,00 

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΕΡΓΑ Π/Μ & Η/Μ) 

272.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Β  272.200,00 

Γ.E. & Ο.Ε. 18% 48.996,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β Σ1.Β = 321.196,00 

Απρόβλεπτα 9% x Σ1.Β = 28.907,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Β Σ2.Β = 350.103,64 

Αναθεώρηση 896,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Β Σ3.Β = 351.000,00 



ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Τεύχη Δημοπράτησης 
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Δαπάνη                                   

(€) 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ & ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ 29.355.619,00 

Γ.E. & Ο.Ε. 18% 5.284.011,42 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ Σ1 = 34.639.630,42 

Απρόβλεπτα 9% x Σ1 = 3.117.566,74 

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 = 37.757.197,16 

Αναθεώρηση 452.802,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α Σ3 = 38.210.000,00 

Απολογιστικά (Τέλος διάθεσης ΑΕΚΚ 2,5 euro / tn) 20.250,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Σ4 = 38.230.250,00 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δ1. Κανονική λειτουργία του έργου για 4 έτη 1.440.000,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 345.600,00 

Κανονική λειτουργία του έργου για 4 έτη με ΦΠΑ 1.785.600,00 

Δ2. Κανονική λειτουργία του έργου για 8 έτη (δικαίωμα προαίρεσης) 2.880.000,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 691.200,00 

Κανονική λειτουργία του έργου για 8 έτη με ΦΠΑ (δικαίωμα προαίρεσης) 3.571.200,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Γ άνευ ΦΠΑ +Δ1 άνευ ΦΠΑ (38.230.250,00+1.440.000,00=) 39.670.250,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Γ άνευ ΦΠΑ +Δ1 με ΦΠΑ (38.230.250,00+1.785.600,00=) 41.455.850,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Γ άνευ ΦΠΑ +Δ2 άνευ ΦΠΑ (38.230.250,00+2.880.000,00=) 41.110.250,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Γ άνευ ΦΠΑ +Δ2 με ΦΠΑ(38.230.250,00+2.880.000,00+691.200,00=) 41.801.450,00 

 

 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

Ανέστης Τσιώνης Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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