



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δήμος Τανάγρας
Ημ.: 05/10/2026
17828/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 35^{ης}/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2026

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο. ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με α/α 219622, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι”».

Στο Σχηματάρι την 5^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 17559/01-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν πέντε μέλη:

Παρόντες

- 1.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 2.- Μπλατσιώτης Νικόλαος του Ταξιάρχη (Τακτικό μέλος)
- 3.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
- 4.- Πέτρου Χρήστου του Γεωργίου (Τακτικό μέλος)
- 5.- Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου (Τακτικό μέλος)

Απόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος του Παναγιώτη (Πρόεδρος)
- 2.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Λόγω της απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και Δημάρχου Τανάγρας κ. Περγάλια Βασιλείου, στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 1 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **(2ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο υπ' αριθ. πρωτ. **3162/05-03-2026** έγγραφο της ανέφερε ότι με την υπ. αριθμ. 425/24.2.2026 (ΑΔΑ : ΠΝΖΛ7ΛΗ-ΛΗΦ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε η προτεινόμενη πράξη του Δήμου Τανάγρας με τίτλο «Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι» στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 - 2027» με κωδικό MIS : 6017408 και ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 4.725.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος.

Με το ίδιο έγγραφο απέστειλε προς έγκριση την υπ' αριθμ. **3/2017** μελέτη του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι», η οποία αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους περίπου 4.000 m στο Δήλεσι, επί της Λ. Σχηματαρίου / Δηλεσίου και επί κάθετων σε αυτή οδών, συνολικού κόστους, βάσει του προϋπολογισμού του, 4.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, κόστος υποδοχής ΑΕΕΚ και αναθεωρήσεων, ενώ δεν περιλαμβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. (το έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν.4281/2014).

Με την υπ' αριθ. **77/2026 (ΑΔΑ: 9ΕΦ7ΩΗΒ-ΕΒ3)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **3/2017** μελέτη του έργου με τίτλο: «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **4.500.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου εργασιών, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων, κόστος υποδοχής ΑΕΕΚ και αναθεωρήσεων, ενώ δεν περιλαμβάνει δαπάνη Φ.Π.Α. (το έργο υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 10 του Ν.4281/2014).

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας απέστειλε το υπ' αριθ. πρωτ. **7660/14-05-2026** έγγραφο με το οποίο ζητούσε να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση του τρόπου διενέργειας, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**» με CPV: 45232130-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων).

Την 17^η Μαρτίου 2026 υποβλήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το **υπ' αριθ. πρωτ. 3877** τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**».

Με την υπ' αριθ. **152/2026** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκε από το Δήμαρχο εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού **800.000,00 €** σε βάρος του Α.Λ.Ε. 225.3170105026001 με τίτλο: «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**», για το έτος 2026, ποσού **1.500.000,00 €** σε βάρος του αντίστοιχου Α.Λ.Ε για το έτος 2027, ποσού **1.500.000,00 €** σε βάρος του αντίστοιχου Α.Λ.Ε για το έτος 2028 & ποσού **700.000,00 €** σε βάρος του αντίστοιχου Α.Λ.Ε για το έτος 2029.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και στον Α.Λ.Ε. 225.3170105026001 με τίτλο: «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**» έχει υποβληθεί το πρωτογενές αίτημα που έλαβε αριθμό **26REQ018581748/05-03-2026**.

Την 14^η Μαΐου 2026 διεξήχθη κλήρωση, στο γραφείο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'), για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο: «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Με την υπ' αριθ. **159/2026 (ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίστηκε το έργο να εκτελεστεί με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, να συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού. Με την ίδια απόφαση καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού αποτελούμενη από τους εξής:

Τακτικά μέλη

1. Κωνσταντίνος Κοντούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
2. Ανέστης Τσιώνης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
3. Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναπληρωματικά μέλη

1. Ευάγγελος Καρύγιαννης, Χημικός Μηχανικός
2. Σωτηρία Νίκα του Νικ., Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,
3. Χρήστος Βαρουξής, Πολιτικός Μηχανικός.

Ως πρόεδρος ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Κοντούλης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Την 25^η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (Α.Α. 210038) του έργου «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**», με αρ. μελ. **3/2017** και συνέταξε το πρακτικό Ι

Το εν λόγω Πρακτικό έχει ως εξής:

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**

**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»**

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)**

Στο Σχηματάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 25 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, για την αποσφράγιση των φακέλων διαγωνιζομένων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική δημοπρασία (Α/Α 219622) του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ», με αριθμό μελέτης 3/2017.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού - σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 159/2026 (Αρ. πρωτ. 8252/21-05-2026, ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας - αποτελείται από τους:

- 1) Κωνσταντίνο Κοντούλη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, πρόεδρο.
- 2) Ανέστη Τσιώνη, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, τακτικό μέλος.
- 3) Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικό, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, τακτικό μέλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά (δηλαδή έως και την 19η Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ.) οι ακόλουθοι Οικονομικοί Φορείς :

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ	19/06/2026 10:04:30
2	SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/06/2026 10:20:23
3	ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/06/2026 10:28:48
4	«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»	19/06/2026 10:29:57
5	ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ	19/06/2026 10:48:25
6	Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	19/06/2026 11:14:12
7	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	19/06/2026 11:35:06
8	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	19/06/2026 12:13:45
9	ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ	19/06/2026 12:26:06
10	3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	19/06/2026 12:33:05
11	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"	19/06/2026 12:39:32
12	ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	19/06/2026 12:48:36
13	«ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ Δ.Τ. « ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»	19/06/2026 12:52:13
14	ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	19/06/2026 13:05:44
15	ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ	19/06/2026 13:12:09
16	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	19/06/2026 13:23:25

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
17	ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ	19/06/2026 13:27:38
18	ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/06/2026 13:29:30
19	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ	19/06/2026 13:33:09
20	ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/06/2026 14:03:17
21	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	19/06/2026 14:13:45
22	ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	19/06/2026 14:18:38
23	SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/06/2026 14:31:56
24	ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/06/2026 14:32:38
25	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ	19/06/2026 14:39:19

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
6F5D51142E76874E4578DB76A582FF96

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (υποφάκελοι: “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” & “Οικονομική Προσφορά”) την καθορισμένη ημέρα και ώρα, και ανάρτησε τον πίνακα μειοδοσίας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα ηλεκτρονικού διαγωνισμού» του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	368649	ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ	55,00 %
2	369896	ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ	53,42 %
3	368749	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	51,48 %
4	369936	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ	46,00 %
5	368960	ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41,00 %
6	369803	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	36,00 %
7	369576	ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ	34,18 %
8	369728	ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ	33,00 %
9	369768	ΣΙCΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31,94 %
10	369405	«ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΜΕ Δ.Τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»	30,00 %
11	369056	ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	27,70 %
12	370130	Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	26,59 %
13	369213	Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.	25,00 %
14	369507	ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ	24,83 %
15	370196	ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	23,41 %
16	369530	ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	18,83 %
17	370125	ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ	17,46 %
18	368974	ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	15,90 %
19	370194	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ	14,16 %
20	369874	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ"	13,41 %
21	370047	3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	11,00 %

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

22	370084	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	9,34 %
23	369408	ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2,00 %
24	370116	SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,00 %
25	369425	«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»	2,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
ΑΕ2Α0Ε0845D1B75206D5DBC17CD6F964

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος, από τα οποία προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι ομαλές.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της εγκεκριμένης διακήρυξης του έργου, κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Το σύνολο των προσφορών των διαγωνιζομένων πληρούν τους όρους διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές.

Παράλληλα, η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των υποβληθείσων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθμ. 17 / Δ17γ / 09/154/ΦΝ437/21.9.2010 εγκυκλίου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17, όπου και διαπιστώθηκε ότι οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές είναι έγκυρες.

Ο έλεγχος γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του 1^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου}, 7^{ου}, 8^{ου}, 9^{ου}, 10^{ου}, 11^{ου}, 12^{ου}, 13^{ου}, 15^{ου}, 17^{ου}, 18^{ου}, 19^{ου}, 20^{ου}, 21^{ου}, 22^{ου}, 23^{ου}, 24^{ου} και 25^{ου} διαγωνιζομένου κατά σειρά μειοδοσίας, έγινε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ.

Ο έλεγχος του 2^{ου} διαγωνιζομένου («ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ») κατά σειρά μειοδοσίας έγινε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Έγινε αποστολή εγγράφου προς την τράπεζα OPTIMA BANK (Κηφισίας 242 & Παναγίτσας 1, Κηφισιά) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις 23/06/2026 και η οποία απάντησε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) την ίδια μέρα για τον 2^ο διαγωνιζόμενο και την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Ο έλεγχος του 6^{ου} διαγωνιζομένου («ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ») κατά σειρά μειοδοσίας έγινε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Έγινε αποστολή εγγράφου προς την τράπεζα CREDIA BANK (Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις 23/06/2026 και η οποία απάντησε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) την ίδια μέρα για τον 6^ο διαγωνιζόμενο και την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Ο έλεγχος του 14^{ου} διαγωνιζομένου («ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ») κατά σειρά μειοδοσίας έγινε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Έγινε αποστολή εγγράφου προς την EUROINS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ερμού 2, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

23/06/2026 και η οποία απάντησε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις 24/06/2026 για τον 14^ο διαγωνιζόμενο και την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Ο έλεγχος του 16^{ου} διαγωνιζομένου («ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ») κατά σειρά μειοδοσίας έγινε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Έγινε αποστολή εγγράφου προς την τράπεζα CREDIA BANK (Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στις 23/06/2026 και η οποία απάντησε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) την ίδια μέρα για τον 16^ο διαγωνιζόμενο και την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Με το με αρ. πρωτ. 10883/22-06-2026 έγγραφο του 2ου διαγωνιζομένου, «ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ», υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, Δήμο Τανάγρας, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Με το με αρ. πρωτ. 10902/22-06-2026 έγγραφο του 6ου διαγωνιζομένου, «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, Δήμο Τανάγρας, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Με το με αρ. πρωτ. 10744/19-06-2026 έγγραφο του 14ου διαγωνιζομένου, «ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ», υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, Δήμο Τανάγρας, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Με το με αρ. πρωτ. 10904/22-06-2026 έγγραφο του 16ου διαγωνιζομένου, «ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ», υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, Δήμο Τανάγρας, η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 25/06/2026, ημέρα σύνταξης και του παρόντος Πρακτικού.

Βάση του άρθρου 4.1 των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 έγινε έλεγχος για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Ο μέσος όρος των παραδεκτών προσφορών ανέρχεται σε 25,83%.

Κατά συνέπεια, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τεκμαίρονται οι οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν ($25,83 + 10,00 = 35,83\%$), ήτοι οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 55,00%), «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 53,42%), «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 51,48%), «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» (μέση έκπτωση 46,00%), «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (μέση έκπτωση 41,00%), και «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 36,00%).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή την αποστολή πρόσκλησης προς τους Οικονομικούς Φορείς «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 55,00%), «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 53,42%), «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 51,48%), «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» (μέση έκπτωση 46,00%), «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (μέση έκπτωση 41,00%), και «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (μέση έκπτωση 36,00%) για την αιτιολόγηση των προσφορών τους.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό Ι (Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς), το οποίο αφού αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

υπογράφηκε από τον ίδιο και τα μέλη. Το παρόν διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

Σχηματάρι, 25-06-2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Κωνσταντίνος Κοντούλης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ανέστης Τσιώνης
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

Δέσποινα Καραμουζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός»

Με την υπ' αριθ. **230/2026 (ΑΔΑ: 9Π5ΟΩΗΒ-Α9Ψ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 25/06/2026 πρακτικό Ι (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι». Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η αποστολή πρόσκλησης προς τους Οικονομικούς Φορείς με την επωνυμία:

- «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» με α/α κατάθεσης προσφοράς 368649, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,00 %
- «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» με α/α κατάθεσης προσφοράς 369896, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,42 %
- «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» με α/α κατάθεσης προσφοράς 368749, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,48 %
- «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με α/α κατάθεσης προσφοράς 369936, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,00 %
- «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α/α κατάθεσης προσφοράς 368960, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,00 %
- «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με α/α κατάθεσης προσφοράς 369803, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,00 %

για αιτιολόγηση της προσφοράς τους καθώς κρίθηκε ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με το από 25/06/2026 πρακτικό Ι που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. πρωτ. **12675/15-07-2026** πρόσκληση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (15/07/2026 12:50:07) κλήθηκαν για αιτιολόγηση της προσφοράς τους οι οικονομικοί φορείς «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.», «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Την 4^η Αυγούστου 2026 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» φάκελος αιτιολόγησης της προσφοράς του.

Την 4^η Αυγούστου 2026 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» φάκελος αιτιολόγησης της προσφοράς του καθώς και ο υπ' αριθμ. πρωτ. 14139/04-08-2026 φυσικός φάκελος.

Την 31^η Ιουλίου 2026 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» φάκελος αιτιολόγησης της προσφοράς του.

Την 4^η Αυγούστου 2026 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» φάκελος αιτιολόγησης της προσφοράς του.

Την 4^η Αυγούστου 2026 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» φάκελος αιτιολόγησης της προσφοράς του.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Την 4^η Αυγούστου 2026 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» φάκελος αιτιολόγησης της προσφοράς του.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού μελέτησε το φάκελο του έργου και την αιτιολόγηση των προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων συνέταξε την από 03/09/2026 εισήγηση η οποία έχει ως εξής:

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622**

- Στο Σχηματάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, στις **3 Σεπτεμβρίου 2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **10:00 π.μ.**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, για την αξιολόγηση της αιτιολόγησης προσφορών υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ των Οικονομικών Φορέων:

-
- **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**,
- **«ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.»**,
- **«ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.»**,
- **«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»**,
- **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,
- **«ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**,

που συμμετείχαν που στην ηλεκτρονική δημοπρασία (Α/Α 219622) του έργου **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»**, με αριθμό μελέτης 3/2017. Η Επιτροπή Διαγωνισμού - σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 159/2026 (Αρ. πρωτ. 8252/21-05-2026, ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας - αποτελείται από τους:

- 1) Κωνσταντίνου Κοντούλη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, πρόεδρος.
- 2) Ανέστη Τσιώνη, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, τακτικό μέλος.
- 3) Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικό, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, τακτικό μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Την υπ. αριθμόν 3/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 159/2026 (Αρ. πρωτ. 8252/21-05-2026, ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.
- Τη διακήρυξη του έργου (26PROC019135417 2026-06-02)
- Το από 25-06-2026 Πρακτικό Ι (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Το άρθρο 4.1 των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021.
- Την υπ' αριθμόν 230/2026 (Αρ. Πρωτ.: 12582/14-07-2026, Α.Δ.Α.: 9Π5ΟΩΗΒ-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α9Ψ) απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την οποία ζητείται από του οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, όπως αυτές τεκμαίρονται από το άρθρο 4.1 των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 (ήτοι άνω του 35,83%), να υποβάλλουν πλήρη αιτιολόγηση των προσφορών τους.

- Την υπ' αριθμόν 12675/15-07-2026 πρόσκληση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (15/07/2026 12:50:07) για αιτιολόγηση προσφοράς των οικονομικών φορέων «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.», «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

- Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 12:26:07) του οικονομικού φορέα «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**».

- Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 10:29:08) του οικονομικού φορέα «**ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.**» καθώς και τον με αρ. πρωτ. 14139/04-08-2026 φυσικό φάκελο υποβολής αιτιολογικής έκθεσης οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «**ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.**».

- Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (31/07/2026 09:42:29) του οικονομικού φορέα «**ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.**».

- Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 08:14:43) του οικονομικού φορέα «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**».

- Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 14:32:45) του οικονομικού φορέα «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

- Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 13:02:05) του οικονομικού φορέα «**ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**».

σας παραθέτουμε τις απόψεις μας επί των αιτιολογήσεων των προσφορών:

1. «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» (ΑΑ προσφοράς : 368649)

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο οικονομικός φορέας κατά την ανάλυση του κόστους των άρθρων Α.Τ. 1.4 έως Α.Τ. 1.9 «Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων», του Α.Τ. 1.10 «Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάματα» και Α.Τ. 1.11 «Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ», προβλέπει για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών τη χρήση του ίδιου βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ήτοι ενός εκσκαφέα, ενός βοηθητικού μηχανήματος, δύο εργατών και φορτηγών μεταφοράς υλικών. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την ημερήσια απόδοση του συνεργείου που έχει δηλωθεί, δεν τεκμηριώνεται ότι τα συγκεκριμένα μέσα επαρκούν για την παράλληλη ή διαδοχική εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. Ειδικότερα, οι εργασίες εκσκαφής των ορυγμάτων, τα βάθη των οποίων είναι κατά κανόνα αυξημένα, απαιτούν συνεχή απασχόληση του εκσκαφέα, του βοηθητικού μηχανήματος και του εργατοτεχνικού προσωπικού. Παράλληλα, η εφαρμογή αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα περιλαμβάνει αυτοτελείς και χρονοβόρες εργασίες, όπως τη συναρμολόγηση, την τοποθέτηση, τις απαιτούμενες μετακινήσεις και

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

προσαρμογές κατά την πρόοδο της εκσκαφής, καθώς και την εξόλκηση των πετασμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Περαιτέρω, η ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. δημιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα του συνεργείου και απαιτούν χειρωνακτική εργασία για την αποκάλυψη και προστασία των δικτύων, καθώς και πρόσθετο χρόνο απασχόλησης προσωπικού και μηχανημάτων. Οι εργασίες αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απορροφώνται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, από τα ίδια μέσα που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για την εκσκαφή και την αντιστήριξη των ορυγμάτων. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και το εργατοτεχνικό προσωπικό επαρκούν κατ' αρχήν για την εκτέλεση των βασικών εργασιών εκσκαφής και αντιστήριξης, δεν τεκμηριώνεται όμως ότι επαρκούν ταυτόχρονα και για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα Ο.Κ.Ω. Κρίνεται λοιπόν ότι για τις εργασίες αυτές πρέπει να προστεθεί πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία ελλείψει ειδικότερης και επαρκώς τεκμηριωμένης κοστολόγησης από τον οικονομικό φορέα, λαμβάνεται ίση με το κόστος του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή ίση με 61.500,00 €.

Κατά τον υπολογισμό του κόστους του άρθρου Α.Τ. 1.16 «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm», δηλώνεται ημερήσια απόδοση εργασίας 250τόνοι. Η συνολική ποσότητα θραυστού υλικού (3Α) που θα απαιτηθεί για την κατασκευή δυο στρώσεων οδοστρωσίας, πάχους 0,10μ η κάθε μια, είναι περίπου ίση με 2.200τόνους (σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού φορέα) και η συνολική ποσότητα ασφαλιστικού αντιστοιχεί ίση με 1.325,78 τόνοι. Συνεπώς με τη δηλωθείσα απόδοση, απαιτούνται περίπου $(2.200 \text{ tn} + 1325,78 \text{ tn})/250 \text{ tn/ημ} = 14,10 \text{ ημ}$. ήτοι 15 ημέρες κατασκευής και όχι 6 όπως έχει ληφθεί. Προκύπτει δηλαδή μια επιβάρυνση κατά $15 - 6 = 9$ ημέρες η οποία αντιστοιχεί σε κόστος ίσο με:

$9 \text{ ημέρες} * (225,00 + 126,00 + 125,00 + 100,00 + 60,00 + 126,00 + 115,00 + 2*221,00 + 2*46,00 + 2*56,00) = 13.707,00 \text{ €}$.

Κατά τον υπολογισμό του κόστους των άρθρων Α.Τ. 2.3 έως Α.Τ. 2.7 «Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων ομβρίων υδάτων», δεν έχει υπολογισθεί το κόστος του υλικού επαναπλήρωσης (3Α), όπως απαιτείται σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης. Το απαιτούμενο υλικό επαναπλήρωσης σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται στα σχέδια της μελέτης θα είναι περίπου ίσο με 1200 tn και λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική προσφορά προμήθειας θραυστού υλικού που έχει προσκομίσει ο οικονομικός φορέας, προκύπτει μια επιβάρυνση περίπου $\text{ίση με } 1200 \text{ tn} * 4,00 \text{ €/tn} = 4.800,00 \text{ €}$. Παράλληλα στην επιβάρυνση αυτή θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος μεταφοράς του υλικού επαναπλήρωσης το οποίο είναι ίσο με $2 \text{ φορτηγά} * 13 \text{ ημ} * (221,00 - 185,00) \text{ €} = 936,00 \text{ €}$.

Τελικά προκύπτει συνολική επιβάρυνση τουλάχιστον ίση με 80.943,00 €, γεγονός που καθιστά την προσφορά του οικονομικού φορέα ζημιογόνα, καθώς το προσδοκώμενο όφελος σύμφωνα με τους υπολογισμούς του είναι ίσο με 48.708,28 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση του Οικονομικού Φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» κρίνεται ως μη ικανοποιητική.

2. «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» (ΑΑ προσφοράς : 369896)

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον οικονομικό φορέα, για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αρ. πρωτ. ΔΝΣΒ'/οικ.29145/25-04-2017, ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην περίπτωση που γίνεται χρήση των ποσοστών αυτής για κάποια από τα στοιχεία του έμμεσου κόστους, τα ποσοστά αυτά πολλαπλασιάζονται με την αξία των εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΓΕ & ΟΕ). Κατά τον υπολογισμό όμως των γενικών εξόδων (έμμεσου κόστους), ο οικονομικός φορέας στις περιπτώσεις όπου έχει κάνει χρήση της εγκυκλίου, έχει πολλαπλασιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά με το άμεσο κόστος του έργου (1.202.732,30 €), όπως αυτό έχει προκύψει από τους υπολογισμούς του

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

και όχι από το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης (2.724.617,10 €) ως όφειλε. Το γεγονός αυτό δεν είναι αποδεκτό καθώς δεν γίνεται ορθή εφαρμογή της εγκυκλίου. Κάνοντας τους ορθούς υπολογισμούς προκύπτει επιβάρυνση ίση με 183.434,55 €.

Εκτός των ανωτέρω, στο άμεσο κόστος, κατά τον υπολογισμό του κόστους του άρθρου «Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (Α.Τ. 1.14)», για το υπολογισμό του κόστους της προμήθειας του υλικού έχει ληφθεί τιμή ίση με 3,20 €/τόνο και όχι τιμή ίση με 3,30 €/τόνο, καθώς η επίχωση των ορυγμάτων γίνεται με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου (3Α). Συνεπώς, λαμβάνοντας το ειδικό βάρος και το συντελεστή συμπίκνωσης που έχει χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για το 3Α σε επόμενο άρθρο, προκύπτει επιπρόσθετη επιβάρυνση ίση με $25000,00 \text{ m}^3 * 1,60 \text{ tn/m}^3 * 1,30 * (3,30 \text{ €/tn} + 3,00 \text{ €/tn}) - 255.750,00 \text{ €} = 71.850,00 \text{ €}$. Παράλληλα, η ημερήσια απόδοση του συνεργείου (800 m³/ημέρα), κρίνεται εξαιρετικά υψηλή.

Σύμφωνα με τις τυπικές διατομές σκάμματος της μελέτης (Σχέδιο Α4.1), απαιτείται η κατασκευή στρώσεων υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, πάχους 0,10cm η κάθε μια. Στο άρθρο όμως «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10cm (Α.Τ. 1.16)», ο οικονομικός φορέας υπολογίζει μόνο μια στρώση οδοστρωσίας, επομένως υπάρχει μια επιβάρυνση ίση με 7.207,20 € (κόστος όπως υπολογίστηκε από τον οικονομικό φορέα για την πρώτη στρώση), για τη δεύτερη στρώση οδοστρωσίας που δεν έχει υπολογισθεί. Όμοια για το ίδιο άρθρο έχει υπολογισθεί μόνο το κόστος για το πετρελαϊκό, ενώ σύμφωνα με το αναλυτικό τιμολόγιο του έργου απαιτείται τόσο εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης όσο και ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλικής στρώσης. Συνεπώς η παράλειψη αυτή αυξάνει το κόστος κατασκευής.

Τελικά προκύπτει συνολική επιβάρυνση τουλάχιστον ίση με 262.491,75 €, γεγονός που καθιστά την προσφορά του οικονομικού φορέα ζημιογόνα, καθώς το προσδοκώμενο όφελος σύμφωνα με τους υπολογισμούς του είναι ίσο με 11.269,58 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση του Οικονομικού Φορέα «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.» κρίνεται ως μη ικανοποιητική.

3. «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» (ΑΑ προσφοράς : 368749)

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα προκύπτουν τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τον οικονομικό φορέα, για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων έχει ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αρ. πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ.29145/25-04-2017, ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην περίπτωση που γίνεται χρήση των ποσοστών αυτής για κάποια από τα στοιχεία του έμμεσου κόστους, τα ποσοστά αυτά πολλαπλασιάζονται με την αξία των εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΓΕ & ΟΕ).

Κατά τον υπολογισμό των γενικών εξόδων (έμμεσου κόστους), ο οικονομικός φορέας, στις περιπτώσεις όπου έχει κάνει χρήση της εγκυκλίου, έχει πολλαπλασιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά με το σύνολο των εργασιών της προσφοράς του (1.322.088,25 €) και όχι με το σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού της Μελέτης (2.724.617,10 €) όπως όφειλε. Το γεγονός αυτό δεν είναι αποδεκτό καθώς δεν γίνεται ορθή εφαρμογή της εγκυκλίου. Κάνοντας τους ορθούς υπολογισμούς, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοιχα ποσοστά με το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης, προκύπτει επιβάρυνση ίση με 125.666,60 €.

Κατά τον υπολογισμό του εκτιμώμενου κέρδους προ φόρων, έχουν συμπεριληφθεί και οι δαπάνες αναθεώρησης, ποσού 283.976,32 €.

Το γεγονός όμως αυτό δεν είναι αποδεκτό, καθώς η αναθεώρηση αποτελεί μελλοντική και αβέβαιη δαπάνη, η οποία εξαρτάται από την εξέλιξη των τιμών κατά την εκτέλεση του έργου. Τυχόν καταβολή της προορίζεται για την κάλυψη αντίστοιχων αυξήσεων του κόστους και δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων ως βέβαιο πρόσθετο έσοδο του αναδόχου ή ως στοιχείο που ενισχύει

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

τη βιωσιμότητα της προσφοράς. Συνεπώς μη λαμβάνοντας υπόψη τη δαπάνη της αναθεώρησης, προκύπτει επιβάρυνση ίση με 283.976,32 €.

Τελικά προκύπτει συνολική επιβάρυνση ίση με 409.642,92 €, γεγονός που καθιστά την προσφορά του οικονομικού φορέα ζημιόγωνα, καθώς το προσδοκώμενο όφελος σύμφωνα με τους υπολογισμούς του είναι ίσο με 78.853,76 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση του Οικονομικού Φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» κρίνεται ως μη ικανοποιητική.

4. «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» (ΑΑ προσφοράς : 369936)

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα προκύπτουν τα ακόλουθα :

Κατά τον υπολογισμό των γενικών εξόδων, ενώ έχουν υπολογισθεί οι δαπάνες των Β9 και Β10 σύμφωνα με την εγκύκλιο 9/2017, δεν έχουν τελικά αθροιστεί οι εν λόγω δαπάνες στο σύνολο των γενικών εξόδων.

Συνεπώς αθροίζοντας τις δαπάνες αυτές, προκύπτει επιβάρυνση τουλάχιστον ίση με 21.796,94 € + 59.941,58 € = 81.738,52 €, γεγονός που καθιστά την προσφορά του οικονομικού φορέα ζημιόγωνα, καθώς το προσδοκώμενο όφελος σύμφωνα με τους υπολογισμούς του είναι ίσο με 30.475,95 €.

Εκτός των ανωτέρων, στο άρθρο Α.Τ. 1.16 «Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm» υπολογίζεται μόνο η ασφαλική προεπάλειψη, η συγκολλητική επάλειψη και οι δυο στρώσεις ασφαλτοσκυροδέματος. Δεν υπολογίζεται όμως το κόστος κατασκευής της υπόβασης οδοστρωσίας (πάχους 10cm) και της βάσης οδοστρωσίας (πάχους 10cm), οι οποίες περιλαμβάνονται στην τιμή του εν λόγω άρθρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος του εγκεκριμένου Τιμολογίου της μελέτης και αποτελούν σημαντικό κονδύλι στο σύνολο του έργου. Το γεγονός αυτό προκαλεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στην ήδη ζημιόγωνα προσφορά του οικονομικού φορέα.

Επιπρόσθετα, δεν επισυνάπτεται αναλυτικός υπολογισμός του κόστους του ασφαλομίγματος αλλά λαμβάνεται αυθαίρετα τιμή ίση με 4,00 €/m² και τιμή ίση με 4,50 €/m² για την ασφαλική στρώση βάσης και την ασφαλική στρώση κυκλοφορίας αντίστοιχα.

Το γεγονός αυτό δεν είναι αποδεκτό, καθώς θα πρέπει να προσκομισθούν αναλυτικά στοιχεία κόστους του υλικού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η αιτιολόγηση του Οικονομικού Φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» κρίνεται ως μη ικανοποιητική.

5. «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΑ προσφοράς : 368960)

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα προκύπτει ότι ήταν επαρκή.

Συνεπώς η αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κρίνεται ως ικανοποιητική.

6. «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (ΑΑ προσφοράς : 369803)

Από τη μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση προσφοράς του οικονομικού φορέα προκύπτει ότι ήταν επαρκή.

Συνεπώς η αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», κρίνεται ως ικανοποιητική.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**Α) οι προσφορές των οικονομικών φορέων :**

- «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»,
- «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.»,
- «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.»,
- «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»,

κρίνονται μη ικανοποιητικές και κατά συνέπεια προτείνεται να μη γίνουν αποδεκτές.

Β) Να γίνουν δεκτές οι αιτιολογήσεις των προσφορών των οικονομικών φορέων:

- «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρούσα εισήγηση, η οποία αφού αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο υπογράφηκε από τον ίδιο και τα μέλη.

Σχηματάρι, 03-09-2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Κωνσταντίνος Κοντούλης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ανέστης Τσιώνης
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

Δέσποινα Καραμουζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός»

Με την υπ' αριθ. **280/2026 (ΑΔΑ: 9Π10ΩΗΒ-700)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής:

1. Εγκρίθηκε η από 03/09/2026 εισήγηση για την αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ηλεκτρονική δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι».
2. Απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με την επωνυμία:
 - «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», με α/α κατάθεσης προσφοράς 368649,
 - «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.», με α/α κατάθεσης προσφοράς 369896
 - «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», με α/α κατάθεσης προσφοράς 368749
 - «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», με α/α κατάθεσης προσφοράς 369936
 καθώς κρίθηκαν μη ικανοποιητικές σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 03/09/2026 εισήγηση για την αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
3. Έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων με την επωνυμία:
 - «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α/α κατάθεσης προσφοράς 368960, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,00 %
 - «ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με α/α κατάθεσης προσφοράς 369803, η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,00 %
 καθώς η αιτιολόγηση τους κρίθηκε ικανοποιητική, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην από 03/09/2026 εισήγηση για την αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

4. Ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α/α κατάθεσης προσφοράς 368960, καθώς προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,00 %.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **16799/22-09-2026** έγγραφο κλήθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προσωρινός ανάδοχος του προαναφερόμενου έργου, να υποβάλει τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης σε χρονικό διάστημα 10 ημερών.

Σύμφωνα με το από **23/09/2026 πρακτικό Νο. ΙΙ** ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, την 23^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος έχει κηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι**», με αρ. μελ. **03/2017**.

Το εν λόγω Πρακτικό έχει ως εξής:

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

Στο Σχηματάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23^η μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο, προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος έχει κηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος της δημοπρασίας του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ**», με αριθμό μελέτης 3/2017.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού - σύμφωνα με την υπ' αριθμόν **159/2026** (Αρ. πρωτ. 8252/21-05-2026, ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας - αποτελείται από τους:

- 1) Κωνσταντίνο Κοντούλη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, πρόεδρο.
- 2) Ανέστη Τσιώνη, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, τακτικό μέλος.
- 3) Δέσποινα Καραμουζά, Αρχιτέκτων Μηχανικό, υπάλληλο Δήμου Τανάγρας, τακτικό μέλος.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 και το Ν. 4782/2021 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3. Το Νόμο 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-06-2026) με τίτλο: «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
4. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ. αριθμόν 3/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 159/2026 (Αρ. πρωτ. 8252/21-05-2026, ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.
7. Τη διακήρυξη του έργου (**26PROC019135417 2026-06-02**).
8. Το από **25-06-2026** Πρακτικό Ι (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
9. Την υπ' αριθμόν **230/2026** (Αρ. Πρωτ.: 12582/14-07-2026, Α.Δ.Α.: 9Π5ΟΩΗΒ-Α9Ψ) απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την οποία ζητείται από του οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, όπως αυτές τεκμαίρονται από το άρθρο 4.1 των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 (ήτοι άνω του 35,83%), να υποβάλλουν πλήρη αιτιολόγηση των προσφορών τους.
10. Την υπ' αριθμόν **12675/15-07-2026** πρόσκληση μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (15/07/2026 12:50:07) για αιτιολόγηση προσφοράς των οικονομικών φορέων «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.», «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
11. Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 12:26:07) του οικονομικού φορέα **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**.
12. Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 10:29:08) του οικονομικού φορέα **«ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.»** καθώς και τον με αρ. πρωτ. 14139/04-08-2026 φυσικό φάκελο υποβολής αιτιολογικής έκθεσης οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα **«ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.»**.
13. Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (31/07/2026 09:42:29) του οικονομικού φορέα **«ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.»**.
14. Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 08:14:43) του οικονομικού φορέα **«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»**.
15. Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 14:32:45) του οικονομικού φορέα **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.
16. Τον εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (04/08/2026 13:02:05) του οικονομικού φορέα **«ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

17. Την από **03-09-2026** εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για αξιολόγηση της αιτιολόγησης προσφοράς.
18. Την υπ. αριθ. **280/2026** (Αρ. Πρωτ.: 16052/10-09-2026, Α.Δ.Α.: 9Π10ΩΗΒ-700) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας περί έγκρισης της από 03-09-2026 εισήγησης για την αξιολόγηση της αιτιολόγησης προσφορών του έργου «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ**» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με **α/α ΕΣΗΔΗΣ 219622**, σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) = **41,00 %**.
19. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της ανωτέρω απόφασης.
20. Την υπ' αριθμόν **16799/22-09-2026** πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (22/09/2026 08:47:18).

Ο προσωρινός μειοδότης υπέβαλε εμπρόθεσμα (22/09/2026 15:21:56) ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία παρέλαβε για έλεγχο η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι:

- τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 Ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
- αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στους εγκεκριμένους όρους διακήρυξης και

Γνωμοδοτεί

για την κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ**» στον οικονομικό φορέα «**ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) = 41,00%. και συνολικό ποσό 2.730.543,46€.

Σχηματάρι, 23-09-2026

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Κοντούλης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ανέστης Τσιώνης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Δέσποινα Καραμουζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. αη, εδαφ. ι** του **άρθρου 138**, του **Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026)**, η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

αποφασίζει και για τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημοσίου υπαλλήλους.

Υστερα από τα ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν το από 23/09/2026 πρακτικό Νο. ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622 για την εκτέλεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι» και να κατακυρώσουν τη δημοπρασία στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενη μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) = 41,00% και συνολικό ποσό 2.730.543,46€.

Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου.
2. Τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. αη, εδαφ. ι** του **άρθρου 138**, του **Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026)**.
3. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)
4. Την υπ' αριθ. **3/2017** μελέτη σχετικά με το έργο: **«Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι»**.
5. Την υπ' αριθ. **77/2026 (ΑΔΑ: 9ΕΦ7ΩΗΒ-ΕΒ3)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
6. Το υπ' αριθμ. **26REQ018581748/05-03-2026** πρωτογενές αίτημα.
7. Το υπ. αριθμ. **3877/17-03-2026** Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας
8. Την υπ. αριθμ. **152/2026** Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δημάρχου Τανάγρας.
9. Το από **14/05/2026** πρακτικό κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: **«Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι»**.
10. Την υπ' αριθ. **159/2026 (ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΗΒ-Μ47)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
11. Το από **25/06/2026** **πρακτικό Ι** αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι»**.
12. Την υπ' αριθμ. **230/2026 (ΑΔΑ: 9Π5ΟΩΗΒ-Α9Ψ)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. **12675/15-07-2026** πρόσκληση αιτιολόγησης προσφορών προς τους οικονομικούς φορείς με την επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.», «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
14. Τον από 04/08/2026 εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο αιτιολόγησης προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.».
15. Τον από 04/08/2026 εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο αιτιολόγησης προσφοράς καθώς και τον υπ' αριθμ. πρωτ. 14139/04-08-2026 φυσικό φάκελο του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.».
16. Τον από 31/07/2026 εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο αιτιολόγησης προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.».
17. Τον από 04/08/2026 εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο αιτιολόγησης προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

18. Τον από 04/08/2026 εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο αιτιολόγησης προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
19. Τον από 04/08/2026 εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά κατατεθειμένο φάκελο αιτιολόγησης προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
20. Την από **03/09/2026** εισήγηση για την αξιολόγηση αιτιολόγησης προσφορών που συντάξε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
21. Την υπ' αριθμ. **280/2026 (ΑΔΑ: 9Π10ΩΗΒ-700)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Τανάγρας.
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **16799/22-09-2026** πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
23. Το από **23/09/2026** πρακτικό Νο. **II** ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622 που συντάξε η επιτροπή διαγωνισμού.
24. Τα στοιχεία του φακέλου του έργου.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από **23/09/2026** πρακτικό Νο. **II** ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασία με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι».**
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 219622 για επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: **«Ολοκλήρωση κεντρικού δικτύου ομβρίων υδάτων στο Δήλεσι»** στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με α/α προσφοράς 368960, με μέση τεκμαρτή έκπτωση (Εμ) = **41,00%** και συνολικό ποσό **2.730.543,46€**.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **305/2026**
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****1. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****2. ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****3. ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ****4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ